MUNICIPIUL SEBES APROB
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES PRIMAR

SERVICIUL INVESTITII - ACHIZITII Dorin Gheorghe Nisgor
NR. 3/.4{)3 | S oS 20,

CAIET DE SARCINI
Pentru achizitia de servicii ,, Serviciu de supraveghere tehnica a lucragilor (1e\ o?
constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investifii ==

“ Reabilitare si extindere clidire Primaria Municipiul Sebes ”

Date generale:

1.1.  Denumirea contractului:
Serviciu de supraveghere tehnici a lucririlor de constructii prin diriginti de
santier pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si extindere clidire Priméria
Municipiul Sebes ”

1.2.  Ordonatorul principal de credite:
Primarul Municipiului Sebes

1.3.  Autoritatea contractanta:
Municipiul Sebes

1.4.  Amplasarea investitiei:
Judetul Alba, Municipiul Sebes, strada Piata Primiriei, nr. 1

Obiectul contractului:

Obiectul contractului consti in supravegherea tehnica a lucrérilor de constructii de cétre
dirigintele de santier ca reprezentant al municipiului Sebes in derularea contractului de executie
de lucrari pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si extindere cladire Primaria Municipiul
Sebes 7, autorizat in domeniile:

- Consolidare si restaurare monumente istorice — toate categoriile de importanta;

- Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importantd B;

- Instalatii electrice;

- Instalatii sanitare, termoventilatii;

De asemenea prestatorul are obligatia de a asigura un specialist atestat de catre Ministerul
Culturii si Patrimoniului National in specializarea F pentru domeniul consolidare/restaurare
structuri istorice.

Valoarea estimati a contractului:
Valoarea totald estimatd pentru aceastd achizitie este de 39.096,00 lei fara TVA
respectiv 46.915,20 lei cu TVA din care:
e valoarea achizitiei fara diverse si nepreviazute este de 36.200,00 lei fara TVA
respectiv 43.440,00 lei cu TVA.
e valoarea aferentd procentului de cheltuieli diverse si neprevizute este de 2.896,00
lei fara TV A respectiv 3.475,20 lei cu TVA.
Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 8%.

Durata contractului :

Durata de prestare a Serviciului de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructii prin
diriginti de santier pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si extindere cladire Primdria
Municipiul Sebes” este de la data primirii ordinului de incepere a serviciului si pand la data
receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv la data procesului verbal de stingere a obiectiunilor
(daca este cazul).

Dirigintii de santier vor fi prezenti pe santier in mod obligatoriu, minim 4 ore/zi, pentru
ficcare specialitate.




Durata de prestare a serviciului, dacd va fi cazul, se va modifica in functie de durata de
executie a lucrarilor.

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor.

Contractul de servicii se considera incheiat dupa receptia finala pentru lucrarile urmarite
si verificate, la data restituirii garantiei de buna executie a contractului.

Garantia de buni executie a contractului:

Prestatorul/Dirigintele de santier riispunde pentru calitatea lucrdrilor urmdrite si verificate
si confirmate prin semnaturi si stampild proprie.

Cuantumul garantiei de bund executie a contractului va fi de 10% din valoarea
contractului fard TVA. Perioada de garantie a serviciului pentru lucrarile verificate si urmarite,
va fi egald cu perioada garantiei de buna executie a lucrdrilor executate de cdtre executant,
respectiv de minim 24 de luni i incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor.

Restituirea garantiei de bund executie, se va face in termen de 14 zile de la data expirdrii
duratei de garantie acordatd lucrdrii in cauzd, dacé Municipiul Sebes, nu a ridicat pana la acea
datd pretentii asupra el.

Restituirea garantiei se va face urmare a solicitarii scrise a prestatorului.

Plata serviciului:

Plata serviciilor prestate se va face lunar, in baza facturii emise de prestator insotita
obligatoriu de: raportul de activitate lunar avizat de Municipiul Sebes prin responsabilul de
contract, fisele de pontaj si centralizatorul situatiilor de lucréri lunare acceptate de Municipiului
Sebes.

Plata serviciilor prestate de ciitre prestator se va realiza dupa cum urmeaza:

- 80% din valoarea contractului fara diverse si neprevizute se va achita pe parcursul

derularii contractului de executie de lucrari, proportional cu stadiul fizic realizat,

respectiv situatii de lucréri acceptate de Municipiul Sebes;

- 20% din valoarea contractului fard diverse si nepreviizute se va achita dupa

solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor si dupd predarea actelor de receptie, a cartii tehnice a constructiei $i a

documentelor puse la dispozitia dirigintelui pentru prestarea serviciilor.

Pretul contractului va riméne nemodificat pe toatd durata de derulare a contractului.
in cazul in care lucrarea nu se executd integral, Municipiul Sebes va achita prestatorului
procentul aferent situatiilor de lucréri.

in vederea efectudrii platii, prestatorul va intocmi si prezenta Municipiului Sebes lunar,
un Raport de activitate lunar care va cuprinde lucrarile urmirite (executate) si documentele
cartii tehnice emise, in luna respectivi. in primul raport pe langa lucrarile urmarite (executate) §i
documentele cartii tehnice emise in luna respectivd, se vor cuprinde constatarile dirigintelui cu
privire la verificarile efectuate in perioada de pregétire a investifiei.

Ultima facturd, va fi insotitd inclusiv de Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si daca este cazul procesul verbal de stingere al obiectiunilor.

Informatii furnizate de Municipiul Sebes:

Municipiul Sebes va pune la dispozitia prestatorului cu care va incheia contractul,
urmatoarele documente:

- un exemplar din proiectul tehnic + caietele de sarcini + detaliile de executie;

- contractul de executie de lucrari incheiat cu executantul, in copie;

- oferta executantului (propunerea tehnicd si financiara), in copie;

- avizele, acordurile si autorizatia de construire , in copie;

restatorului):

1. Obligatii privind personalul:
Prestatorul are obligatia si asigure personalul necesar urmaririi si verificarii lucrarilor,

avand specializarile si autorizarile previzute de legislatie, pentru lucrarile ce fac obiectul
prezentului caiet de sarcini.




Dirigintele de santier va fi autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier actualizat prin Ordinul Ministrului Dezvoltérii Regionale si Turismului nr.
277/2012 in domeniile:

- Consolidare si restaurare monumente istorice — toate categoriile de importanta;

- Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importanta B;

- Instalatii electrice;

- Instalatii sanitare, termoventilatii;

De asemenea prestatorul are obligatia de a asigura un specialist atestat de cétre Ministerul
Culturii si Patrimoniului National in specializarea F pentru domeniul consolidare/restaurare
structuri istorice.

Dirigintele de santier va prezenta copii dupa autorizatiile de diriginte de santier din care
sa rezulte domeniul/domeniile autorizate si valabilitatea.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Municipiului Sebes in
relatiile cu Proiectantul, Executantul, Inspectoratul de Stat in Constructii si autoritatile locale.
Activitatea dirigintelui va fi condusa de urmatoarele principii:

* impartialitate atat faid de beneficiar cat si fatd de Constructor si Proiectant;

* pastrarea demnitdtii $i reputatiei profesiei de diriginte de specialitate, indiferent de conjunctura
situatiilor si a presiunilor la care acesta poate fi expus;

» profesionalism;

» fidelitate;

* respectarea legalitatii.

Prin serviciile pe care le presteazad pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si extindere
cliadire Priméria Municipiul Sebes”, Dirigintele de santier are obligatia de a oferi Municipiului
Sebes garantia ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de lucrari isi va indeplini toate
responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile proiectului tehnic, autorizatiei de
construire, prevederile contractului, prevederile legale in vigoare si reglementirile tehnice in
vigoare §i cd va accepta la platd numai lucrérile real executate si de calitate.

Prestatorul va asigura, pana la finalizarea lucrarilor, prezenta personalului sau la locul de
executie a lucrarilor. In acest sens ofertantul castigitor are obligatia de a inainta Municipiului
Sebes dupa primirea ordinului de incepere a serviciilor, graficul de timp pentru prestarea
serviciilor (modelul va fi pus la dispozitie) corelat cu executia lucrarilor si de a-l actualiza ori de
cate ori este nevoie.

Dirigintele de santier (prestatorul) va aplica stampila aldturi de semndtura proprie pe toate
documentele pe care are obligatia si le intocmeasci si si le verifice. In cazul in care este agent
economic, va aplica si stampila acestuia insotita de semnatura imputernicitului.

Activitatea dirigintelui de santier si a specialistului atestat/modul de prestare al
serviciilor, vor fi urmarite i verificate de reprezentantul Municipiului Sebes, desemnat in acest
sens.

II. Obligatii privind monitorizarea si verificarea lucririlor de constructii si instalatii:
A. In perioada de pregitire a investitiei:

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu

privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de

urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru

realizarea constructiilor;

4. verificd existenfa tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;
verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
6. verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre

verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo

unde este cazul;
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verifica daca este precizati in proiect categoria de importanta a constructiei;

verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante si le inainteazd 1.S.C.

spre avizare;

verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportdrii in

exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice

sarcind;

participa, impreuni cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si

la stabilirea bornelor de reper;

predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

verifica existenta "Planului calitatii" §i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru

lucrarea respectiva;

verificd existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei gi la L.S.C.;
verifica existenta panoului de identificare a investifiei, dacd acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

B. In perioada executiei lucrérilor:

i

Z,

10.
| 8

12

14.

15.

16.

i

urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizaiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini gi ale reglementarilor tehnice in vigoare;

verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calita{ii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declarafii
de conformitate sau agrement tehnic;

interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asiguriirii nivelului calitativ prevdzut in documentafia tehnicd si in reglementarile
tehnice;

verificd respectarea "Planului calitdtii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

cfectucaza verificdrile prevdzute in reglementdrile tehnice, semneaza §i stampileazd
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptic calitativa a lucrérilor ce devin ascunse,
procese verbale de receptie calitativa, etc.;

dispune dezvelirea lucririlor care au fost acoperite fara a fi verificate si receptionate;
asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

. participd la receptionarea materialelor livrate pe santier care urmeaza a fi puse in lucrare;
13.

transmit ciitre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizérile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiel;

informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri $i, dupa caz, propun oprirea lucrérilor;

in cazul in care dirigintele de santier constatd neconformitatea lucririlor executate ,
acesta are obligatia de a intocmi rapoarte de neconformitate in care va preciza la ce se
referd neconformitatile, descrierea detaliata a acestora, masurile de remediere si termenul
maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsd pana cand problemele
semnalate nu vor fi rezolvate.

urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
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anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucririlor de catre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verificd
punerea in siguran{d a constructiei, conform proiectului;

anunti 1.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opritd/sistata
executarea lucrarilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

preiau documentele de la constructor si proiectant §i completeazi cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile legale;

urmiresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier §i predau terenul detindtorului
acestuia.

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupad caz, refacerea, lucrarilor executate
necorespunzator de citre executant i care nu respectd proiectul tehnic si informeaza in
acest sens Municipiul Sebes;

efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, prin care se atestad calitatea lucrarilor,
respectiv procesele verbale in faze determinante, procesele verbale de recepfie calitativa,
procesele verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, procesele verbale
de probe specifice si speciale, procese verbale privind instalatiile, etc.

masoara lucrdrile ce devin ascunse odata cu receptionarea acestora $i le consemneaza in
anexa la procesele verbale de receptie calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse. In anexa
la procesele verbale de lucrdri ascunse se va prezenta inclusiv calculul detaliat al
acestora. Procesele verbale de lucrari ascunse in copie se vor atasa obligatoriu la
masuratoare (atasament).

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuirii de
modificdri ulterioare ale proiectului tehnic sau adoptirii de noi solutii care schimba
conditiile initiale;

intocmeste Jurnalul de santier al lucrdrii, in care are obligatia de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeasca utile pentru
rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea
aparea cu privire la executia lucrarilor. In Jurnalul de santier, Dirigintele de santier va
inregistra zilnic cu acuratete cel putin urmdatoarele date si informatii; conditiile
atmosferice, intreruperea lucrului datoritd conditiilor meteorologice nefavorabile,
programul de lucru, numdrul personalului care lucreazd pe santier, materialele
incorporate in lucrdri, utilajele defecte, testele efectuate, esantioanele trimise,
evenimentele neprevazute aparute, date detaliate referitoare la toate elementele care sunt
verificate (lucrarile terminate, cantitafile reale, materialele incorporate in lucrare),
obstacolele si dificultatile intdlnite de executant in executia lucrdrilor pe parcursul
executiei, precum si ordinele sau dispozitiile verbale date executantului. Jurnalul de
santier va fi prezentat Municipiului Sebes ori de céte ori va fi solicitat i va fi cuprins in
cartea tehnica.

Urmiresc respectarea modificarilor de solutii tehnice introduse de Dispozitiile de santier
elaborate de proiectant, faa de proiectul initial;

verificarea cantitigilor suplimentare la categoriile de lucrari existente in oferta, precum si
la categoriile de lucrari noi similare introduse prin Dispozitiile de santier dupa aprobarea
prealabila in scris a acestor lucrari de citre Municipiului Sebes;

insusirea ofertei tehnice si financiare a executantului elaboratd pentru lucrarea in cauza,
necesard pentru verificarea executiei $i decontarii lucrarilor;

pastrarea confidentialitatii continutului propunerii tehnice si financiare a executantului.
Dirigintele de santier va da o declaratie in acest sens.

verifica si certificd in numele Municipiului Sebes, prin semnéturd proprie si stampila,
situatiile de lucrari aferente lucrdrilor executate lunar de cétre executant, intocmite in
baza ofertei acceptate si a masuritorilor efectuate i acceptate si le Tnainteaza
Municipiului Sebes spre insusire. Misurdtorile, situatiile de lucrdri se vor verifica la
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datele stabilite de comun acord intre prestator, executant si Municipiul Sebes. Dirigintele
de santier are obligatia de a verifica utilizarea de catre executant la elaborarea situatiilor
de lucrari si a atasamentelor, formularele stabilite de citre Municipiul Sebes.
Masuritorile (atasamentele) vor fi cuprinse inclusiv in cartea tehnica a constructiei.
raspunde de corectitudinea cantitatilor, preturilor unitare, valorilor §i calculelor din
situatiile de lucrari;

In cazul in care situatiile de lucrdri, atasamentele (masuritorile), nu sunt corecte,
complete, contin articole de lucrdiri care nu s-au executat sau care desi sunt prevazute in
oferti nu sunt necesare a se executa §i nu sunt semnate conform celor solicitate,
Municipiul Sebes nu va accepta la plata factura dirigintelui de santier.

insusirea Graficului de executie fizic si valoric al lucrdrilor aprobat de Municipiul Sebes;
are obligatia de a urmari derularea lucririlor conform graficului de executie fizic §i
valoric elaborat de executant si aprobat de Municipiul Sebes, astfel incat lucririle si fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie fizic si
valoric, se considerd date contractuale. in acest sens dirigintele de santier va solicita
executantului elaborarea Graficului de executie fizic si valoric de detaliu, il va verifica si
aviza. Graficul va avea un format concis, ardtiand durata in zile alocata fiecarei parti,
sector sau articol important din lucrare. Graficul de executie fizic i valoric de detaliu va
fi reficut lunar sau ori de cate ori este nevoie astfel incét sd indice modul de abordare al
executiei lucrdrilor pentru finalizarea acestora in termenul prevazut in contractul de
executie. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd din motive imputabile
executantului, Graficul de executie propus, dirigintele de santier are obligatia de a
notifica executantului luarea de maisuri imediate pentru recuperarea intarzierilor.
Dirigintele de santier va informa in scris Municipiul Sebes asupra mdsurilor de
remediere/recuperare propuse de executant si aprobate de catre dirigintele de santier.
Graficul de executie fizic si valoric de detaliu va fi inaintat Municipiului Sebes, spre
stiinta.

Va informa Municipiul Sebes in scris sdptdimanal/lunar cu privire la stadiile fizice si
valorice realizate de executant conform graficului de executie aprobat.

urmdreste ca executantul si indeparteze orice fel de dardmaturi, molozuri sau lucriri
provizorii care nu mai sunt necesare;

asigurd imagini foto cu starea initiald, pe parcursul executiei lucrarilor cat si la
finalizarea lucrarilor;

la cererea Municipiului Sebes, dirigintele de santier va pune la dispozitie orice alte date
decat cele mentionate in caietul de sarcini cu privire la lucrare, in cel mult doud zile de la
solicitare;

restituirea tuturor documentelor puse la dispozitie de citre Municipiul Sebes la data
finalizarii lucrarilor;

Dirigintele de santier autorizat in domeniul Consolidare i restaurare monumente istorice
— toate categoriile de importantd ca specialist atestat de catre Ministerul Culturii §i
Patrimoniului National in specializarea F pentru domeniul consolidare/restaurare
structuri istorice are inclusiv atributiile si raspunderile prevazute la art. 22, alin. 5, lit. b,
din Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor
istorice.

C. La receptia lucrarilor:

I

asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor §i intocmesc actele de
receplie;

urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

predau citre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea
receptiei la terminarea lucrdrilor. Cartea tehnicd a constructiei va cuprinde toate piesele
previizute in Centralizatorul pieselor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, din Anexa 6

la H.G. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii



aferente acestora;

[I1. Obligatii privind protectia mediului:

1. Prin activitatea desfasurata, se va cauta sa nu se polueze solul, subsolul, apa sau

atmosfera, ci din contra sa se imbunétateasca factorii de mediu.
IV. Alte responsabilitati:

1. Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor si
responsabilitdfilor prevdzute in caietul de sarcini

2. Prestatorul/Dirigintele de santier raspunde fatd de Municipiul Sebes pentru serviciul
prestat/urmarirea si verificarea realizdrii lucrdrilor la obiectivul de investitii care face
obiectului prezentului caiet de sarcini;

3. Prestatorul/Dirigintele de santier raspunde pentru calitatea lucrarilor urmarite si
verificate §i confirmate prin semnéturi si stampila proprie. De asemenea are obligatia
de a da lamuriri si explicatii ori de cdte ori organele de control solicitd Municipiului
Sebes lamuriri si explicatii cu privire la acestea.

4. Dirigintii de santier raspund, potrivit legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor
prevazute in prezentul caietul de sarcini, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor
a realizirii nivelului calitativ al lucrarilor prevazute in proiecte, caiete de sarcini si in
reglementdrile tehnice in constructii.

5. Dirigintii de santier (prestatorul) au obligatia de a pastra confidentialitatea
continutului ofertei executantului care se compune din propunerea tehnicd si din
propunerea financiard, a carui dezviluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de
a-si proteja proprietatea intelectuala si secretele comerciale. in cazul divulgirii
acestor informatii vor raspunde civil si penal fata de executant. In acest sens dirigintii
de santier/prestatorul vor da o declaratie de confidentialitate la data primirii
documentelor.

Prestatorul/Dirigintele de santier i5i asuma raspunderea financiara in fata Municipiului

Sebes, in urmatoarele circumstante:

- calitatea lucrdrilor este sub cerinele proiectului si dirigintele de santier ar fi putut sd
le imbunatateasca prin actiuni de implicare directa;

- se descoperd nereguli severe imputabile dirigintelui de santier, si astfel de nereguli
conduc la prejudicii financiare pentru Municipiul Sebes;

Daunele financiare produse Municipiului Sebes din vina dirigintelui de santier se suporta

de catre dirigintele de santier/prestatator.

Dirigintele de santier nu are nici o autoritate si modifice documentatia tehnica de
executie fara aprobarea Municipiului Sebes.

Prestatorul (Dirigintele de santier) are obligatia ca dupa receptia la terminarea lucririlor ,
sd preda Municipiului Sebes toate documentele care i-au fost puse la dispozitie de citre acesta.
Diverse si neprevizute:

Ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa, pentru  Cheltuieli diverse si
neprevézute” aferente contractului de Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructii
prin dirigin{i de santier pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere clidire
Primiaria Municipiul Sebes”, valoarea aferentd acestora reprezentand procentul de 8% din
valoarea ofertatd pentru serviciul care face obiectul contractului.

Din procentul astfel stabilit se acopera cheltuielile cu verificarea executiei, rezultate din
cauze independente de autoritatea contractanta.

Descrierea lucririi:
A se vedea memoriile tehnice pe specialitati anexate la prezentul caiet de sarcini.

Nota: Proiectul tehnic nr. 4902/2010 - Reabilitare si extindere clidire Primiria Municipiul
Sebes, poate fi vazut detaliat pe SEAP la invitatia de participare nr. 386195/24.03.2016.

Arhitect Sef Serviciu Investitii - Achizitii
Virgil Olteanu Sef Serviciu
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