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CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia de servicii ,, Serviciu de supraveghere tehnica a lncrarilor de
constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare Scoala Gimnaziali Rahiu”

Date generale:
1.1. Denumirea contractului:

Serviciu de supraveghere tehnici a lucriirilor de constructii prin diriginti de
santier pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Scoala Gimnaziali Rihin”
1.2.  Ordonatorul principal de credite: ‘
Primarul Municipinlui Sebes
1.3.  Autoritatea contractanta:
Municipiul Sebes
1.4. Amplasarea investitiei:
Judetul Alba, Municipiul Sebes, sat Rahau

Obiectul contractului: ‘
Obiectul contractului constd In supravegherea tehnica a lucrarilor de constructii de cétre
dirigintele de gantier ca reprezentant al Municipiului Sebes in derularea contractului de
executie de lucrdri pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Scoala Gimnaziala
Rih#u”, autorizat in domeniile:
- Constructii civile, industriale gi agricole — categoria de importanta & ;
- Instalatii electrice;
- Instalatii sanitare, termoventilatii;

Valoarea estimati a contractului:
Valoarea totald estimati pentru aceastid achizifie este de 21.000,00 lei fird TVA,
respectiv 24.990,00 lei cu TVA.

Durata contractului :

Durata de prestare a Serviciului de supraveghere tehnici a lucrérilor de constructii prin
diriginti de santier pentru obiectivul de investifii “Reabilitare Scoala Gimnaziali Rihiu” este
de la data primirii ordinului de incepere a serviciului si pané la data efectudrii receptiei finale a
lucrérii. Receptia finald se va efectua in cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de garantie de
buni executie a lucrdrilor previzuti in contractal executantului. Contractul de servicii se
considerd incheiat dupi receptia finald pentru lucririle urmérite si verificate, la data restituirii
garantiei de buni executie a contractului.

Durata de prestare a Serviciului de supraveghere tehnic# a lucrérilor de constructii prin
dirigingi de gantier pentru obiectivul de investifii “Reabilitare Scoala Gimnazialid Rahiu” este
de 8 luni (durata de executie a lucrarilor), la care se adaugd perioada de garantie a lucrérilor
acordati de cétre executant (24 funi).

Durata de executie a lucrarilor este de la data primirii ordinului de incepere a lucrérilor si
péni la data receptieila terminarea lucrérilor.

Contractul de servicii se considerd incheiat dupé receptia finalad pentru lucririle executate
conform contractului de executie, la care va participa si prestatorul, dar numai dupd completarea
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Cirtii tehnice cu documentele Incheiate conform prevederilor legale pe perioada acordati
garantiei de bund executie pani la receptia finald a lucririlor, la data restituirii garantiei de bun#
executie a contractului

Garantia de buni executie a contractului:

Prestatorul/Dirigintele de santier rispunde pentru calitatea lucrdrilor urmarite si verificate
si confirmate prin semnéturd si stampild proprie; si ori de céte ori organele de control solicitd
Munictpiului Sebes lamuriri si explicatii cu privire la acestea.

Cuantumul garantiei de bund execufic a confractului va fi de 10% din valoarea
contractului fara TVA.

Perioada de garantie a serviciului pentru lucririle verificate i urmérite, va fi egald cu
perioada garantiei de bun# executie a lucrérilor executate de cétre executant, respectiv de minim
24 de luni si Incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor.

Restituirea garantiei de buni executie, se va face in termen de 14 zile de la data expirarii
duratei de garantie acordat? lucririi Tn cauzi, respectiv dupd intocmirea procesului verbal de
recepiie finald, dacd Municipiul Sebes, nu a ridicat pané la acea data pretentii asupra ei.

Restituirea se va face ca urmare a solicitarii scrise a prestatorului.

Plata serviciului:

Plata serviciului se face pentru perioada cuprinsi Intre data primirii ordinului de Incepere
a serviciului si data finalizarii lucrérilor de catre executant.

Plata serviciilor prestate de cétre prestator se va achita pe parcursul derulérii contractului
de executie de lucriri, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucriri acceptate
(lucriri real executate si confirmate) de citre Municipiul Sebes. _

Plata serviciilor prestate se va face procentual in fiecare luni, respectiv procentul va fi
egal cu procentul lucrarilor real executate lunar, din valoarea lucrérilor fard TVA, cu formula:

Valoarea lucrarilor real executate si confirmate /Valoarea lucririlor contractate * 100 =

C %.

C = procent lucriéri confirmate

Valoarea contractului de servicii de asistentd tehnicd x C % = Valoarea serviciilor

aferente lucririlor confirmate.

Pretul contractului (valoarea ofertei financiare) va raiméane nemodificat pe toatd durata de
derulare a contractului, indiferent dacé termenul de executie al lucrérii se va méri sau micgora si
nu depinde de valoarea contractului de executie.

Diferenta valorii de contract de asistenti tehnica se va deconta dupid semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, fird obiectiuni.

Plata serviciului se va face lunar, in baza facturii emise de prestator insotitd obligatoriu
de: raportul de activitate lunar avizat de Municipiul Sebes prin responsabilul cu urmérirea
deruldrii contractului de servicii si de centralizatorul situatiilor de lucrari lunare acceptate de
Municipiului Sebes.

In vederea efectusirii platii, prestatorul va intocmi §i prezenta Municipiului Sebes lunar,
un Raport de activitate lunar, ce va fi vizat de Municipiul Sebes prin responsabilul cu urmarirea
deruldrii contractului de servicii, raport care va cuprinde lucrdrile urmarite (executate) si
enumerarea documentelor cértii tehnice emise in luna respectiva.

fn primul raport, pe langi lucririle urmirite (executate) si documentele cirtii tehnice
emise in luna respectivd, se vor cuprinde constatdrile dirigintelui de santier cu privire la
verificdrile efectuate 1n perioada de pregitire a investitiei.

Prima facturi va fi insotita si de o copie a Ordinului de incepere a serviciului.

La terminarea lucrérilor Prestatorul va intocmi un Raport final care va cuprinde detalii
si explicatii asupra serviciilor prestate de cétre Dirigintele de santier pe parcursul derulérii
contractului asupra desfagurarii contractului de lucréri.




Ultima facturd va fi insotitd §i de Raportul final, inclusiv de Procesul verbal de receptie
la terminarea lucririlor, pentru care a asigurat serviciul de dirigentie de santier, si dacé este cazul
de procesul verbal de stingere a obiectiunilor.

Plata ultimei facturi se va face dupd solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la
procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor §i indeplinirea recomandérilor comisiei de
receptie si predarea ciitre Municipiul Sebes a cérfii tehnice a constructiei.

Informatii furnizate de Municipiul Sebes:
Municipiul Sebes va pune la dispozitia prestatorului cu care va incheia contractul,

urmétoarele documente:
- un exemplar din proiectul tehnic + caietele de sarcini + detaliile de executie;
- contractul de execufie de lucriri incheiat cu executantul, in copie;
- oferta executantului (propunerea tehnica si financiar#), in copie;
- avizele, acordurile, autorizatia de construire §i autorizafia de desfiintare, in copie.

Obligatiile si rispunderile dirigintelui de santier
L. Obligatii privind personalul:

Prestatorul are obligatia sd asigure personalul necesar urmdéririi $i verificirii lucrérilor,
avind specializérile si autorizérile previzute de legislafie, pentru lucririle ce fac obiectul
prezentului caiet de sarcini.

Dirigintele de santier va fi autorizat In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Dezvoltirii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de antorizare a
dirigintilor de santier actualizat prin Ordinul Ministrului Dezvoltirii Regionale si Turismului or.
277/2012 in domeniile:

- Constructii civile, industriale gi agricole — categoria de importanti C;

- Instalatii electrice;

- Instalatii sanitare, termoventilafii;

Dirigintele de santier va prezenta copii dupi autorizatiile de diriginte de santier din care
s# rezulte domeniul/domeniile autorizate si valabilitatea.

Dirigintele de santier isi va desfdgura activitatea ca reprezentant al Municipiului Sebes in
relatiile cu Proiectantul, Executantul, Inspectoratul de Stat in Constructii §i autoritifile locale,
Activitatea dirigintelui va fi condusa de urmétoarele principii:

» impartialitate atit fati de beneficiar cét gi fati de Constructor si Proiectant;

» péstrarea demnitétii si reputafiei profesiei de diriginte de specialitate, indiferent de conjunctura
situatiilor $i a presiunilor la care acesta poate fi expus;

» profesionalism;

« fidelitate;

* respectarea legalitétii.

Prin serviciile pe care le presteazi pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Scoala
Gimnazialid Rihau”, Dirigintele de santier are obligatia de a oferi Municipiului Sebes garantia
ci executantul céiruia i-a fost atribuit contractul de lucréri i§i va indeplini toate responsabilititile
asumate prin contract, va respecta prevederile proiectului tehnic, autorizatiei de construire,
prevederile contractului, prevederile legale 1n vigoare si reglementirile tehnice n vigoare si ci
va accepta la platd numai lucririle real executate si de calitate.

Prestatorul va asigura in mod continuu, pand la finalizarea lucrdrilor, prezenta
personalului séu la locul de executie a lucrarilor.

Dirigintele de santier (prestatorul) va aplica stampila aldturi de semnéitura proprie pe toate
documentele pe care are obligafia si le intocmeasci si si le verifice. In cazul in care este agent
economic, va aplica si stampila acestuia insotitd de semné#itura imputernicitului.

Activitatea dirigintelui de santier §i a specialistului atestat/modul de prestare al
serviciului, vor fi urmadrite si verificate de reprezentantul Municipiului Sebes, desemnat in acest
sens.

I1. Obligatii privind monitorizarea si verificarea lucririlor de constructii si instalatii:
A. In perioada de pregitire a investitiei:




o

9.

10.

11.

12,
13.

14.
15.

verificd existenta autorizatiei de construire, precum si Indeplinirea condigiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului,

studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;

verificd existenfa tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize §i concordanta dintre
prevederile acestora;

verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interveniii asupra constructiilor;
verifici respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insugirea acestora de cétre expertul tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

verificd dacd este precizaté in proiect categoria de importants a constructiei;

verificd existenfa in proiect a programelor de faze determinante;

verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportérii in
exploatare a constructiilor, daci aceasta va fi instituita;

preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcin;

participd, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei §i
la stabilirea bornelor de reper;

predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier, dacd este cazul;
verifici existenta "Planulul calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
Iucrarea respectivi;

verifici existenta anunfului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei i la 1.S.C.;
verifici existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale si dacé este amplasat la loc vizibil;

B. In perioada executiei lucririlor:

1.

2.

o0

10.
11.

12.

13.

urmiresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile antorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice In vigoare;

verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fari certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic;

interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in reglementirile
tehnice;

verificd respectarea "Planului calitdfii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

interzic executarea de lucréri de cétre personal necalificat;

participd la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

efectueazi verificirile previzute in reglementiirile tehnice, semneazi si stampileazi
documentele Intocmite ca urmare a verificérilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;
asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operé;

transmit citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizéirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei ;

informeazi operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri §i, dupi caz, propun oprirea lucrarilor;

urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/fsan a mésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;



f))

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;

anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, i verifica
punerea in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

anuntd [.S.C. privind reluarea lucrfrilor la investitiile la care a fost opritd/sistata
executarea lucririlor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeazd cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile legale;

urmiresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinétorului
acestuia.

dispune dezvelirea lucrérilor care au fost acoperite far a fi verificate si recepfionate;
dispune oprirea execufiei, demolarea sau, dupd caz, refacerea, lucririlor executate
necorespunzitor de citre executant §i care nu respectd proiectul tehnic §i informeazi in
acest sens Municipiul Sebes;

in cazul in care dirigintele de santier constatdi neconformitatea lucrdrilor executate,
acesta are obligatia de a Intocmi rapoarte de neconformitate in care va preciza la ce se
referd neconformititile, descrierea detaliati a acestora, masurile de remediere §i termenul
maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsd pind cénd problemele
semnalate nu vor fi rezolvate;

masoari lucririle ce devin ascunse odaté cu receptionarea acestora. Procesele verbale de
lucrari ascunse in copie se vor ataga obligatoriu la mésurétoare (atagament);

verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerinfele stabilite prin Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare, In cazul efectudrii de
modificiri ulterioare ale proiectului tehnic sau adoptérii de noi solutii care schimbéa
conditiile initiale;

intocmeste Jurnalul de santier al lucririi, in care va Inregistra toate informatiile relevante
care ar putea, la un moment dat, s se dovedeasci utile pentru rezolvarea problemelor de
orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea apérea cu privire la executia
luerarilor. In Jurpalul de santier dirigintele de santier va inregistra zilnic cel putin
urmatoarele date si informatii: conditiile atmosferice, intreruperea lucrului datoritd
conditiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numérul personalului care
lucreazi pe santier, materialele incorporate In lucréri, utilajele defecte, testele efectuate,
esantioanele trimise, evenimentele neprevazute apdrute, date detaliate referitoare la toate
elementele care sunt verificate (lucriirile terminate, cantitatile reale, materialele
incorporate In lucrare), obstacole si dificultitile Intdlnite de executant in execugia
lucrérilor pe parcursul executiei, precum si ordinele sau dispozifille verbale date
executantului. Jurnalul de santier va fi prezentat Municipiului Sebes ori de céte ori va fi
solicitat §i va fi cuprins in cartea tehnica.

verificarea cantitdtilor suplimentare la categoriile de lucréri existente in ofertd, precum si
la categoriile de lucriri noi similare introduse prin Dispozitiile de santier dupi aprobarea
prealabili in scris a acestor lucrdri de citre Municipiului Sebes;

insusirea ofertei tehnice gi financiare a executantului elaboraté pentru lucrarea in cauza,
necesari pentru verificarea executiei i decontirii lucrérilor;

verificd si certificd in numele Municipiului Sebes, prin semn#turd proprie si stampild,
situatiile de lucrari aferente lucririlor executate lunar de citre executant, intocmite in
baza ofertei acceptate gi a misurdtorilor efectuate §i acceptate si le Inainteazd
Municipiului Sebes spre insusire. Masuritorile, situatiile de lucriiri se vor verifica la
datele stabilite de comun acord intre prestator, executant gi Municipiul Sebes. Dirigintele
de santier are obligatia de a verifica utilizarea de citre executant la elaborarea situatiilor
de lucriri si a atasamentelor, formularele stabilite de cétre Municipiul Sebes.
Masuritorile (atagsamentele) vor fi cuprinse inclusiv In cartea tehnicé a construciel.
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28

29.

30.
31.

32,

33.

.rispunde de corectitudinea cantititilor, prefurilor unitare, valorilor si calculelor din

situatiile de lucréri;

In cazul in care situatiile de lucriri, atagamentele (misuritorile), nu sunt corecte,
complete, contin articole de lucriri care nu s-au executat sau care desi sunt previzute in
ofertd nu sunt necesare a se executa gi nu sunt semnate conform celor solicitate,
Municipiul Sebes nu va accepta la plata factura dirigintelui de santier.

insusirea Graficului de executie fizic si valoric al lucririlor al executantului;

are obligajia de a urméri derularea lucririlor conform graficului de executie fizic si
valoric elaborat de executant si aprobat de Municipiul Sebes, astfel ncat lucrarile s3 fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare, previzute In graficul de executie fizic si
valoric, se consideri date contractuale. in acest sens dirigintele de gantier va solicita
executantului elaborarea graficului de executie fizic si valoric de detaliu, il va verifica §i aviza.
Graficul va avea un format concis gi va fi refacut lunar si ori de céte ori va fi necesar astfel incat
si indice modul de abordare al executiei lucrdrilor pentru finalizarea acestora in termenul
previzut in contractul de executie. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecté din
motive imputabile executantului graficul de execufie propus, dirigintele de santier are
obligatia de a notifica executantului luarea de mdésuri imediate pentru recuperarea
intarzierilor. Dirigintele de santier va informa in scris Municipiul Sebes asupra masurilor
de remediere/recuperare propuse de executant §i aprobate de ciitre dirigintele de santier.
Graficul de executie fizic §i valoric de detaliu va fi fnaintat Municipiului Sebes, spre
stiinta.

Va informa Municipiul Sebes in scris, lunar, cu privire la stadiile fizice §i valorice
realizate de executant conform graficului de executie aprobat.

la cererea Municipiului Sebes, dirigintele de santier va pune la dispozitie datele solicitate
cu privire la stadiul fizic al lucrarilor §i incadrarea in graficul de executie al acestora si
orice alte date cu privire la lucrare decét cele mentionate in caietul de sarcini, In cel mult
doui zile de la solicitare;

34, urmireste ca executantul si indepérteze orice fel de diriméturi, molozuri sau lucriri

provizorii care nu mai sunt necesare;

35. asigurd imagini foto cu starea initiali, pe parcursul executiei lucrérilor, cat si la

finalizarea lucrarilor.

C. La receptia lucririlor:

1.

2.

asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de recepie;

predau cétre investitor actele de recepiie si cartea tehnici a constructiei dupa efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor. Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate piesele
prevazute in Centralizatorul pieselor cuprinse in cartea tehnic3 a constructiei, din Anexa 6
la H.G. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente acestora;

III. Obligatii In perioada de garantie a lucrérilor ofertatd de cétre executant:
1. va efectua inspectii periodice, inspectii ce vor fi materializate Intr-un raport de inspecfie

2.

4,

care va face parte integranti din Cartea tehnici a constructiei;

urmireste rezolvarea defectelor/problemelor aparute in perioada de garantie de bund
executie, care se dovedesc a fi din vina executantului, atit cele constatate cu ocazia
inspectiilor cét si cele semnalate de Municipiul Sebes;

in cazul in care executantul nu-si va respecta obligatiile, dirigintele de santier va emite o
somatie si dacd nici In acest caz executantul nu se conformeazi, va notifica atit
constructorul cit si Municipiul Sebeg, propunerea sa de a se executa remedierile de cétre
un alt constructor, cheltuiala fiind suportati de executant ca urmare a neindeplinirii
obligafiile asumate;

va notifica executantul cu privire la defectele/problemele aparute din vina lui, in vederea
rezolvirii acestora.

IV, Alte responsabilit#ti:



)

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor si
responsabilititilor previzute In caietul de sarcini.

. Prestatorul/Dirigintele de santier rispunde fajé de Municipiul Sebes pentru serviciul

prestat/urmirirea i verificarea realizirii lucrérilor la obiectivul de investiii care face
obiectul prezentului caiet de sarcini.

. Prestatorul/Diriginiele de santier réspunde pentru calitatea lucrérilor urmérite si

verificate si confirmate prin semnéaturi si gtampild proprie. De asemenea are obligatia
de a da lamuriri si explicatii ori de cite ori organele de control solicitd Municipivlui
Sebes lamuriri si explicatii cu privire la acestea.

. Dirigintii de gsantier (prestatorul) rdspund, potrivit legii, in cazul neindeplinirii

obligatiilor prevazute in prezentul caietul de sarcini, precum si in cazul neasigurérii
din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor previzute In proiecte, caiete de
sarcini §i in reglementarile tehnice in constructii.

Dirigintii de sgantier (prestatorul) au obligatia de a pistra confidentialitatea
confinutului ofertei executantului care se compune din propunerea tehnicd §i din
propunerea financiard, a carui dezviluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de
a-gi proteja proprietatea intelectuald gi secretele comerciale. in cazul divulgarii
acestor informatii vor riaspunde civil si penal fai de executant. In acest sens dmgmtu
de santier/prestatorul vor da o declarafie de confidentialitate la data primirii
documentelor.

Prestatorul/Dirigintele de santier i5i va asuma rispunderea financiard in faga Municipiului
Sebes, in urméatoarele circumstante:

calitatea lucrarilor este sub cerinfele proiectului gi dirigintele de santier ar fi putut sa
le imbunatiteasca prin actiuni de implicare directs;

se descoperi nereguli severe imputabile dirigintelui de santier, si astfel de nereguli
conduc la prejudicii financiare pentru Municipiul Sebes;

Daunele financiare produse Municipiului Sebes din vina dirigintelui de santier se acopera

de citre dirigintele de santier/prestator.

Dirigintele de santier/prestator nu are nici o autoritate si modifice documenta;ia tehnica

de executie fard aprobarea Municipiului Sebes.

Prestatorul (Dirigintele de santier) are obligatia ca dupi receptia la terminarea lucrérilor,
si predea Municipiului Sebes toate documentele care i-au fost puse la dispozifie de ctre acesta.

Descrierea lueririi:

A se vedea D.A.LL. — proiect nr. P 25 / 2016 -

Rihidu”, anexat prezentului caietde sarcini.
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