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CAIET DE SARCINI

Pentru servicii de elaborare- Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire, Documentatie tehnica pentru organizarea executiei, Proiectului tehnic, Detaliilor de
executie, verificare tehnici a proiectiirii §i asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucririlor la obiectivul de investitii <<** Reabilitare si
modernizare Scoala Gimnaziald "Mihail Kogilniceanu” Mun. Sebes, in vederea cresterii

eficientei energetice”>>

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si
financiara, respectiv PT, DE, DTAC, DTOE, verificarea tehnica a proiectarii, asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucriarilor.

Ofertele prezentate vor fi luate in considerare numai in méasura in care propunerea tehnica si
financiara se inscriu in limitele cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Informatii generale
1.1.  Denumirea contractului
“ Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziald ”Mihail Kogilniceanu” Mun. Sebes,
in vederea cresterii eficientei energetice”- proiectare faza PT+DE, DTAC, DTOE,
verificare tehnici a proiectirii, asistenti tehnica din partea proiectantului
1.2.  Ordonatorul principal de credite/investitor
Primarul Municipiului Sebes

1.3.  Beneficiarul investitiei
Municipiul Sebes

1.4. Amplasarea investitiei
Judetul Alba, Municipiul Sebes, strada Mihail Kogalniceanu, nr. 114.

1.5.  Informatii privind proiectul

La nivelul Autoritatii Contractante, prin HCL nr.56/26.02.2026 s-a aprobat Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizatd pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si
modernizare Scoala Gimnaziali ”Mihail Kogilniceanu” Mun. Sebes, in vederea cresterii
eficientei energetice” - proiect nr.01/2026.
Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd gi Propunerea Financiari) pentru prestarea serviciilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL SEBES indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului ,,Servicii de actualizare Expertiza tehnica,
elaborare Documentatie tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire,
Documentatie tehnicd pentru organizarea executiei, Proiectul tehnic, Detalii de executie,
verificare tehnicid a proiectirii §i asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe
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perioada de executie a lucrdrilor la obiectivul de investifii ** Reabilitare si modernizare Scoala
Gimnaziala "Mihail Kogalniceanu” Mun. Sebes, in vederea cresterii eficientei energetice”.

Prezentul Caiet de sarcini include:

- Acest document:

- Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor
administrative asociate DALI pentru realizarea obiectivului de investitie:

- D.A.L.I aprobat prin HCL 56/2026;

» Certificat de urbanism nr. 217/16.06.2026;

» Extras de Carte Funciara (CF Nr. 74830) ;

¢ Referat nr.489/11.02.2026 privind verificarea tehnicd de calitate la cerinta le -
intocmit de Ing. Radu Enache:

« Referat nr.826/11.02.2026 privind verificarea de calitate la cerintele Instalatii sanitare
Is Nivelul I, intocmit de Ing. Diac Adrian Eugen;

» Referat nr.827/11.02.2026 privind verificarea de calitate la cerintele Instalatil termice
It Nivelul I, intocmit de Ing. Diac Adrian Eugen:

+ Referat nr.3307/18.02.2026 privind verificarea de calitate la cerinta A1,A3, intocmit
de Ing. Maria Filofi;

« Referat nr.012/19.02.2026 privind verificarea de calitate la cerintele Bl, DI, L,
intocmit de Ing. Vasile loan Bogdan;

» Referat nr.480/18.02.2026 privind verificarea tehnica a proiectului conform Legii
10/1995 republicatd si Hg 925/1995 la cerinta fundamentala Cc si Ci — securitate la incendiu
pentru constructii si instalatii, intocmit de Ing.Diplomat Daraban Adrian-loan;

« Referat nr.0060/18.02.2026 privind verificarea la cerinta fundamentald F-“Protectie
impotriva zgomotului pentru cladiri”, intocmit de Ing. Mérza Carmen-Adriana;

-Audit energetic intocmit de Ing. Urlan Dumitru-Sorin;
-Expertiza tehnica existenta.

1.6 Nominalizarea surselor de finantare
Interventia propusa prin prezenta documentatie va fi finantata prin:
Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 — 2027
Cerere de propuneri: FEDR/ GAL SEBES /2025/3
Apel: PIDS/613/PIDS_P1/OP4 - Pentru introducerea in MySMIS2021+ a fiselor de proiecte
selectate de Grupurile de Actiune Localad — etapa a IlI-a a mecanismului DLRC - Regiuni mai putin
dezvoltate FEDR

Buget local: Municpiul Sebes

1.7 Informatii despre contextul care a determinat achizitia de lucrari

Cladirea unitatii de invatamant este o clidire individuala.
Regim inél{ime - Parter + 2 Etaje
Avand o suprafatd construitid de 611,87 m?, o suprafatd desfisuratd de 1835,61 m?, cladirea
Scolii Gimnaziale Mihail Kogélniceanu - Sebes, este in forma de “L” si este compusé din: sili de
clasa, coridoare, birouri, grupuri sociale, vestiare, biblioteca, spatii tehnice, centrald termica, arhiva.
Structura de rezistentd a cladirii este alcatuita din:
= [undatii continue din beton sub peretii structurali

= Pereti portanti din zidarie de caramida, combinati local cu cadre de beton armat.
® Plangeu de beton armat peste parter, etaj 1si etaj 2.
=  Acoperis de tip sarpanta din lemn.

In conformitate cu documentatia elaboratd de proiectant in faza D.A.L.L. se doreste reabilitarea si
modernizarea constructiei studiate, in vederea cresterii eficientei energetice a cladirii.
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Recomandari pentru executarea lucririlor propuse:
Arhitectura
- termoizolarea planseului peste pod cu un strat de 20 cm de vata minerala bazaltica

2 inlocuirea tamplarie exterioare existente cu tamplarie performanta energetic avand minim U”
110 W/m2 K si R*> 0.90 m2 K/W

Instalatii

- implementarea unui sistem dezcentralizat de ventilatie — unitati individuale cu recuperator de
caldura montate in fiecare incapere

- corpuri de iluminat LED

- sistem de incalzire cu pompa de caldura aer-apa

- panouri solare montate pe suporti reglabili, la o inclinatie diferita decat cea a acoperisului

Rezistenta
- desfiintare sarpanta existenta si inlocuire cu sarpanta dimensionata si alcatuita dupa
standardele actuale

Lucrari suplimentare celor 2 solutii

- Se va adapta instalatia electrica la gradul de protectie la foc al constructiei

- Se va dota constructia cu instalatie de paratrasnet

- Se vor prevedea echipamente cu rol de protectie in caz de incendiu — aceasta cerinta nu este
indeplinita deoarece nu sunt utilizate dispozitive cu protectie la curent diferential rezidual. cu curentul
nominal de functionare de 300mA pe bransament si de 30mA pe circuitele de prize.

- Se va asigura iluminatul de siguranta pe caile de evacuare, iluminatul de sigurantd pentru
continuarea lucrului si pentru interventii.

- Se va prevedea o instalatie de detectie si avertizare la incendiu.

- Se va reface termosistemul in zonele afectate de interventii si in zonele in care acesta este
deteriorat, respectiv pus in opera necorespunzator.

- Se vor reface finisajele la nivelul pardoselilor.

- Se va echipa scoala cu echipamente de retelistica si supraveghere astfel incat scoala sa poata
indeplini cerintele pentru centru de examinare.

- Se vor prevedea elemnte de umbrire pentru a eficientiza consumul.

- Se vor inlocui usile salilor de clasa existente cu usi ce au dimensiunea libera intre tocuri de
100cm cu deschidere spre calea de evacuare.

- Usile grupurilor sanitare care obstructioneaza caile de evacuare se vor inlocui cu unele cu
deschidere spre interiorul acestora.

- Se vor inlocui usile de acces spre casele de scara cu usi pline, metalice prevazute cu sistem de
autoinchidere. Acestea vor fi bordate de pereti cu rezistenta la foc E1150.

- Chepengul pentru acess in pod se va inlocui cu unul cu rezistenta la foc de 30min.

- Conformarea spatial volumetrica a imobilului asigura securitatea fortelor de interventie atat in
imobil cat si pe amplasament.

- Specificatii ale elementelor de constructie in vederea conformarii la cerintele de securitate la
incendiu:

- Pereti : Caramida / 15 -30 CM / EI180/A1 — sau echivalent
- Plansee : Beton Armat /20 CM / REI120/A1
- Usi : la casele de scara - E30-C58200

la spatii tehnice - EI60C

la bucatarii - EI15C

la restul spatiilor - usi pline de lemn / metal

- Finisaj pardoseli : Parchet/Ivt/pve - Cflsl
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Avand in vedere ca instalatia electrica interioara este veche si deterioratd, se propune
inlocuirea comnleta a instalatiel electrice

Proiectantul va avea in vedere necesitatea demontarii, relocdrii si remontarii pe acoperisul
cladirii a sirenei de alarmare si a tuturor echipamentelor aferente sistemului existent de alarmare a
populatiei. Lucrarile vor include, fird a se limita la: demontarea echipamentelor, transportul si
manipularea acestora, realizarea sistemelor de prindere si sustinere, refacerea si/sau prelungires
traseelor electrice si de comunicatii, reconectarea echipamentelor, verificarea functiondrii, efectuarca
probelor si punerea in functiune a intregulul sistem.

Pozitionarea echipamentelor pe acoperis va fi stabilitd astfel incat sa fie asigurate conditiile de
exploatare, accesul pentru mentenantd si performantele de alarmare prevdazute de normele si
reglementarile tehnice aplicabile.

Toate lucrarile si costurile aferente relocirii. adaptarii si repunerii in functiune a sistemului de
alarmare a populatiei vor {1 previzute si cuprinse in documentatiile tehnico-economice elaborate.

In cadrul lucrarilor se va prevedea demontarea, relocarea si remontarea pe acoperisul cladirii a
sirenei de alarmare si a tuturor echipamentelor aferente sistemului existent de alarmare a populatiei.

Solutia tehnicd va include toate lucrarile necesare pentru relocarea si repunerea in functiune a
sistemului, inclusiv. fird a se limita la: demontarea echipamentelor existente, transportul si
manipularea acestora, realizarea clementelor de prindere si sustinere, refacerca si/sau prelungirca
traseelor electrice si de comunicatii, reconectarea echipamentelor, efectuarea verificarilor functionale,
a probelor si punerea in functiune a intregului sistem.

Amplasarea echipamentelor pe acoperis va fi stabilita astfel incat sa fie asigurate conditiile de
exploatare si intretinere, accesul pentru mentenantd, precum si performantele de alarmare prevazute
de legislatia, normele si reglementarile tehnice aplicabile.

In oferta de executie se vor considera incluse toate resursele, materialele, echipamentele,
manopera si operatiunile necesare pentru realizarea completd a relocdrii §i pentru repunerea in
functiune a sistemului de alarmare a populatiei, in conditii de functionare corespunzitoare.

- Scenariu recomandat conform DALI- Scenariul 2

Obiectul contractului:

Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a doui activitati care se
vor realiza si anume:

Activitatea 1:

- Etapal - presupune Actualizare expertiza tehnica, elaborarea Documentatiei tehnice
pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire (D.T.A.C.), verificata de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati si vizati de expertul tehnic care a elaborat
expertiza tehnica, D.T.O.E.;

- Etapa II — presupune elaborarea proiectului tehnic de executie, a detaliilor de
executie, verificate de citre specialisti verificatori de proiecte atestati si vizate de
expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnici;

Activitatea 2:

- presupune asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului la obiectivul de
investitii “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala "Mihail Kogilniceanu”
Mun. Sebes, in vederea cresterii eficientei energetice”.

Durata contractului si termene de executie:

Durata contractului este de la data intririi in vigoare a contractului (data semnarii lui
de catre ambele pirti) si pani la data incetirii tuturor obligatiilor contractuale.
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Durata maxima de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1 este de 4 luni,
resnectiv, elahorarea documentatiei tehnice pentm anutorizarea exvecutarin lnerartlor de
proiectul de organizare a executiei lucrarilor, documentatii pentru  obtinere de
avize/acorduri/autorizatii. proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie. verificate de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la care se adauga 10 luni. pentru prestarea serviciilor de
asisten{d tehnicd pe intreaga duratd de executie a lucrdrilor. incepdnd cu data primirii ordinului de
incepere a executiei lucrarilor de cétre executant.

Durata maximai de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1, respectiv in etapele I
si [l este de 4 luni calendaristice. astfel:

- termenul de predare a documentatiei Etapa I verificata de catre specialisti verificatori de

proiecte atestati. este de 3 luni calendaristice. de la data intrarii in vigoare a contractului:

- termenul de predare a documentatiei Etapa II verificatd de catre specialisti verificatori de

proiecte atestati, este de 1 luna calendaristice, de la data primirii, de catre prestator, a
ordinului de incepere a serviciilor pentru etapa 1.

Durata de prestare a serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 2. respectiv asistenta tehnica din
partea proiectantului, se va realiza pe intreaga perioada de executie a lucrarilor proiectate, fara a
solicita costuri suplimentare.

construire.

Durata estimatd de executic a lucrarilor este de 10 luni, de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor de catre executant.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cénd procesul-verbal de receptie finald a
lucririlor nu va fi semnat de catre comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

CALENDAR DETALIAT AL TERMENELOR PENTRU ACCEPTANTA/RECEPTIA
DIFERITELOR LIVRABILE REALIZATE PE PARCURSUL IMPLEMENTARII
CONTRACTULUI

Nr. | ACTIVITATE TERMEN

crt

1 - Activitatea 1, Etapa 1 - |- termenul de predare a Documentatiei
presupune Actualizare expertiza | tehnice pentru autorizarea executdrii lucrarilor

tehnica, elaborarea Documentatiei
tehnice pentru autorizarea executdrii
lucrérilor de construire, verificata de
catre  specialisti  verificatori  de
proiecte atestati si vizatd de expertul
tehnic care a elaborat expertiza
tehnicd; proiectul de organizare a

de construire, verificatd de cétre specialisti
verificatori de proiecte atestati si vizatd de
expertul tehnic care a elaborat expertiza
tehnicd, a proiectului de organizare a executiel
lucrarilor, a documentatiilor pentru obtinere
de avize/acorduri/autorizatii, precum i
avizele/acordurile/ autorizatii, studii de teren,

executiei lucrdrilor; documentatii | alte studii specifice daca este cazul, prevazute
pentru obtinere de | in Etapa I, este de 3 luni calendaristice
avize/acorduri/autorizatii, precum si | calendaristice, de la data intrarii in vigoare a
avizele/acordurile/ autorizatii , studii | contractului;
de teren, alte studii specifice dacd
este cazul.

2 - Activitatea 1, Etapa I — presupune | - termenul de predare a proiectului

tehnic de

elaborarea proiectului
executie, a detaliilor de executie,
verificate de cétre  specialisti
verificatori de proiecte atestati si
vizate de expertul tehnic care a
elaborat expertiza tehnicd

tehnic de executie. a detaliilor de execufie,
verificate de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati si vizate de expertul tehnic
care a elaborat expertiza tehnica, este de 1
luni calendaristica de la data primirii de catre
prestator, a ordinului de incepere a serviciilor
pentru Etapa II.
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3 - Activitatea 2 — presupune | Durata de prestare a serviciului de asistenta

acton nurarea 1~ ‘\‘ q\i \nfw f\l-pwn 1 '\11 | talhniecs f'“ﬂ_ narten v-sw’\;:‘-(‘ft‘n‘n!ll!_]; QP VA realizn

| \ partea proiectantului pe perioada de | pe intreaga durata de executie a lucrdrilor. |
’ ; executie a lucrdrilor proiectate si | Durata estimatd de execufie a lucrarilor este

| participare la fazele incluse in|de 10 luni de la primirea ordinului de |
' programul de control al lucririlor de '

incepere a lucrdrilor de cétre executant.
| executie, avizat de catre

| . ~ — .
| | Inspectoratul de Stat in Constructii.
[ |
‘

|

|

.

l

‘

|

4 | Receptia documentatiilor elaborate l Verificarea modului de prestare a serviciilor:

‘ | 1. Verificarea/receptia documentatiilor
| elaborate in cadrul Activitatii 1 se va face
astfel: |

- in termen de 15 zile lucratoare de la predaica

! documentatiilor in etapa I:

- in termen de 15 zile lucratoare de la predarea
‘ documentatiilor in etapa II;
| 2. Verificarea/receptia serviciilor de asisten{a
E tchnicd prevdzute 1n Activitatea 2. se
] efectueazd pe intreaga duratd de execufie a

lucrdrilor conform documentelor justificative
pentru activitatea prestata

Valoarea totald estimati a contractului:

Valoarea totali estimatd pentru aceastd achizitie este de 260.977,97 lei fara TVA ,

respectiv 315.783,34 lei cu TVA, din care:

- Activitatea 1: 227.175,47 lei fara TVA, respectiv 274.882,32 lei cu TVA, din care:
 Etapa I+I1: valoarea aferentd de 206.081,63 lei fara TVA, respectiv 249.358,77 lei
cu TVA, din care:

o Valoarea aferentd elaboriirii documentatiei tehnice pentru autorizarea
executirii lucrarilor de construire, elaboririi proiectului de organizare a
executiei lucririlor, elaboririi de documentatii-suport pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii, studii de teren, raport privind impactul asupra
mediului, alte studii specifice, este de 11.000,00 lei farda TVA, respectiv 13.310,00
lei cu TVA;
o Valoarea aferentii elaboririi proiectului tehnic si a detaliilor de executie este de
195.081,63 lei fara TVA, respectiv 236.048,77 lei cu TVA;
» Valoarea aferentd verificarii tehnice de calitate a documentatiei tehnice pentru
autorizarea executirii lucriirilor de construire, a proiectului de organizare a
executiei lucriirilor, a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, este de 21.093,84
lei fara TVA, respectiv 25.523,55 lei cu TVA;

- Activitatea 2: Valoarea aferenti asistentei tehnice din partea proiectantului este de

33.802,50 lei fara TVA, respectiv 40.901,02 lei cu TVA.

Activitatea 1:

Etapa I de proiectare:

a) Documentatia tehnici pentru autorizarea executiirii lucrarilor de construire
D.T.A.C.




Actualizare Expertiza Tehnica. intocmire documentatii $i depunerea acestora in vederea
nhtinerii avizelor nececare n\'!_\r‘u_ﬁr\'g luerdrilor. elahorare Doacumentatie tehnicd pentrn autorizarea
executdrii lucrarilor de construire care se va elabora in conformitate cu prevederile DALI -
“REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL
KOGALNICEANU - MUNICIPIUL SEBES, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI
ENERGETICE”- intocmit de cétre proiectantul S.C. LOB ARCH S.R.L. si aprobat de Consiliul
Local al Municipiului Sebes prin H.C.L. nr. 56/26.02.202 6, care lace parte integranta din prezentul
caiet de sarcini, elaborare Documentatie tehnica pentru autorizarea executdrii organizarii lucrarilor
D.T.O.E.

» Expertiza tehnicii se va realiza de cétre un expert tehnic, persoana fizica atestata.

Raportul de expertiza va contine concluziile si precizari cu masuri necesare a se indeplini.

Activitatea desfasurata pentru evaluarea cladirii. rezultatele examinarii si studiilor efectuate
in vederea evaludrii, precum si concluziile referitoare la siguranta structurii si solutiile de interventie
asupra constructiei. inclusiv natura si proportiile acestor interventii trebuie prezentate in raportul de
expertizi a constructiei.

Elaborarea expertizei tehnice se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor
legale si tehnice aplicabile la data intocmirii (realizirii acesteia). Expertul tehnic atestat va intocmi
documentatia tindnd cont de situatia actuala a constructiei si va recomanda, prin raportul de
expertiza tehnicd, solutii si mésuri care se impun conform prevederilor tehnice.

Continutul cadru al expertizei tehnice este previzut in H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnica a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrdrilor executate, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Personalul de specialitate atestat (expert tehnic) raspunde de asigurarea cerintelor tehnice si
de calitate conform prescriptiilor tehnice i normativelor din legislaia roméneascé si europeana in
vigoare.

Expertiza tehnica va fi predati pe suport de hértie in 3 (trei) exemplare originale tiparite,
semnate si stampilate de catre elaborator.

Contractantul va preda achizitorului (Municipiul Sebes), Expertiza tehnica si pe suport
electronic (CD/DVD sau unitate de stocare USB) — format scanat al documentatiei originale.

Cheltuielile privind expertizarea tehnici a clidirii de citre expert tehnic atestat. vor fi
suportate de cdtre proiectant (contractant).

Costurile privind avizarea documentatiilor de cétre expertul tehnic atestat care a elaborat
expertiza tehnica, vor fi suportate de citre proiectant (ofertant).

*Documentatia tehnici pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire — D.T.A.C,, se
va intocmi in conformitate cu continutul cadru din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectind prevederile cuprinse in Anexa 9 — Continutul-
cadru al documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire — D.T.A.C.

De asemenea se vor respecta prevederile Legii nr.50/1991 Republicatd, privind autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii.

Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrdrilor de construire, verificatd de
citre verificatori de proiecte pe domenii, subdomenii si specialitati, altii decét specialistii
elaboratori ai proiectelor, potrivit prevederilor legale, reprezintd documentatia ce confine parti
scrise si desenate privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Municipiul Sebes pune la dispozitia ofertantilor Certificatul de urbanism nr. 217/16.06.2026,
atasat prezentului caiet de sarcini, inclusiv Extrasul de Carte Funciara nr. CF 74830 Sebes.

Proiectantul (contractantul) va preda achizitorului (Municipiul Sebes), documentatia
tehnicid pentru autorizarea executiirii lucrarilor verificata de citre verificatori de proiecte
atestati pe domenii, subdomenii si specialititi, altii decit specialistii elaboratori ai proiectului
si vizatd de ciitre expertul tehnic, in 3 (trei) exemplare originale tiparite. Fiecare exemplar
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tiparit va contine 2 volume, din care un volum partea scrisda i un volum partea desenata.
Documentatia tehnica pentri antorizarea executirii lucrarilor de constriire se va preda Municipiulu
Sebes si pe suport magnetic in format de lucru si format scanat.

Verificarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii lucrarilor de
construire se va face, prin grija proiectantului (contractantului), de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectului, conform
prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu completirile si
modificarile ulterioare.

in vederea asigurarii calititii lucrarilor. documentatia tehnica pentru autorizarea executirii
lucrarilor se va verifica pentru cerintele de calitate stabilite in proiect, de cétre verificatorii de
proiecte atestati (acestia vor efectua verificari numai pentru cerintele si specialitatea in care sunt
atestati) si va fi vizata de catre expertul tehnic.

Cheltuielile, precum si vizarea de citre expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnica.
privind verificarea tehnicd a documentatiilor de catre specialistii verificatori de proiecte atestatl vor
fi suportate de citre proiectant (contractant).

Alte cerinfe privind elaborarea Documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire:

- Se va preciza in proiect categoria de importan{a a constructiel.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii proiectul va
cuprinde cerinfele esentiale la care va fi verificat proiectul.

- Partile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

- Piesele desenate se vor prezenta impaturite la format A4. Piesele desenate vor fi

structurate pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din

Anexa 3 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Se va prezenta un

opis al pieselor desenate.

- Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (partea scrisd) va
avea paginile numerotate. Caracterele utilizate pentru partea scrisd nu vor fi mai mici de

127

- Proiectantul va completa Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, cu
datele caracteristice privind amplasamentele si constructiile.

b) Avize si acorduri

Proiectantul va iIntocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si
acordurilor, in vederea promovarii investitiei, conform prevederilor legale.

in cazul in care este necesar a se obtine si alte avize/acorduri, proiectantul se oblig s faca
toate demersurile in vederea obtinerii acestora.

Plata taxelor in vederea obtinerii avizelor si acordurilor cade in sarcina Municipiului Sebes.

Municipiul Sebes pune la dispozifia ofertantilor in copie Certificatul de urbanism nr.
217/16.06.2026.

Avizele si acordurile ( copii dupa piese scrise si desenate) se vor inainta Municipiului Sebes
in patru exemplare astfel:

- trei exemplare in copie vor fi cuprinse in D.T.A.C., in fiecare exemplar;

- exemplarul original se va inainta separat Municipiului Sebes;

- se vor preda si pe suport magnetic, scanate.

Nota:
La intocmirea ofertei, ofertantul va tine cont inclusiv de costurile aferente intocmirii tuturor
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor.

¢) Documentatie tehnicii pentru autorizarea executirii organizarii lucririlor — D.T.O.E.
Documentatie tehnicd pentru autorizarea executdrii organizérii lucrdrilor — D.T.O.E.., se va
intocmi in conformitate cu continutul cadru din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
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actiunile de asigurare si certificare a calitatii. actiunile de punere in functiune si teste, precum §i
actinnile de nredare a ohiectivului de investitii ciitre heneticiar

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti
scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investifii: executarea lucrarilor, montajul
echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitétii,
actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii
catre beneliciar.

Proiectul tehnic de executie trebuie si fie astfel elaborat incat si fie clar, sd asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd rdspundad cerintelor tehnice. economice si
tehnologice ale beneficiarului.

Proiectantul (contractantul) va preda achizitorului (Municipiul Sebes), proiectul tehnic
si detaliile de executie, verificat de citre verificatori de proiecte atestati pe domenii,
subdomenii si specialitati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectului si vizat de expertul
tehnic, in 4 (patru) exemplare originale tiparite, din care un exemplar va contine liste cu
cantititi de lucriiri cu valori. Fiecare exemplar tipdrit va contine 2 volume. din care un volum
partea scrisa si un volum partea desenatd. Proiectul tehnic si Detaliile de executie se vor preda
Municipiului Sebes si pe suport magnetic in format de lucru si format scanat.

Verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executic se va face, prin grija
proiectantului (contractantului), de ciitre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decét
specialistii elaboratori ai proiectelor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, republicati cu completarile si modificarile ulterioare.

In vederea asigurarii calitatii lucrarilor, proiectul tehnic se va verifica pentru ceringele de
calitate stabilite in proiect, de citre verificatorii de proiecte atestati (acestia vor efectua verificéri
numai pentru cerintele si specialitatea in care sunt atestati) si va fi vizat de catre expertul tehnic.

Cheltuielile privind verificarea tehnica a documentatiilor de catre specialistii verificatori de
proiecte atestati precum si vizarea de catre expertul tehnic vor fi suportate de cétre proiectant

(contractant).

Alte cerinte privind elaborarea proiectului tehnic:

- Se va preciza In proiect categoria de importanta a constructiel.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii proiectul va
cuprinde cerintele esentiale la care va fi verificat proiectul.

- Proiectul tehnic va cuprinde Programul de control al calitatii lucrérilor in faze determinante
pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale.

- Proiectantul va intoemi Programul de control al calitétii lucrdrilor in faze determinante in
conformitate cu prevederile legale.

- Se va prezenta antemdésuritoarea privind determinarea cantitatilor de lucrari.

- Se vor intocmi caiete de sarcini speciale, care se referd la lucrarile specifice obiectivului de
investitii si se vor elabora independent pentru fiecare lucrare.

- Partile desenate vor fi imprimate pe format A4 si A3.

- Piesele desenate se vor prezenta impéturite la format A4. Piesele desenate vor fi structurate
pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii. Se va prezenta un opis al
pieselor desenate.

- Proiectul tehnic (partea scrisi) va avea paginile numerotate. Caracterele utilizate pentru
partea scrisd nu vor fi mai mici de ,,12”.

- Proiectul tehnic va cuprinde instructiunile tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile constructiel.

- Proiectul tehnic va cuprinde Planul de securitate si sanitate in munca, conform prevederilor
H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru santierele
temporare sau mobile.
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- Avand in vedere faptul ca ofertantii au deplina libertate de a-gi prevedea In ofertd propriile
consumuri <1 tehnolooit de execntie. cu respectarea (‘(31‘i111f(‘]ﬁl' calitative s cantitative
previzute in proiectul tehnic, in Caietele de sarcini si in alte acte normative in vigoare, care
reglementeazd executia lucrarilor, proiectantul va folosi in mod orientativ Indicatoarele de
norme de deviz seria 1981 in descrierea lucrdrilor. a condiiilor de masurare a lucrdrilor, a
evaludirii resurselor necesare, a consumurilor specifice de materiale. manopera si utilaje. De
asemenea proiectantul nu a va impune ofertantilor distaniele privind transporturile rutiere de
materiale, utilaje, pamant si moloz. Articolele de deviz privind transporturile vor fi de forma:
ex. TRAOTA...P — Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe
distanta de ... km, TRAOIA... - Transport rutier al materialelor. semifabricatelor cu
autobasculanta pe distanta de .... km;

- Formularele F1- F6 se vor intocmi cu respectarea modelelor prevazute in Anexa 10 din H.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Formularele vor contine obligatoriu precizarea din subsolul fiecarui model.

- Se vor intocmi formularele F3 si F4 cu valori, pentru toate categoriile de lucrdri prevazute in
documentatie.

- Proiectul tehnic va fi structurat pe obiecte atdt in partea scrisd cat si in partea desenata.

- Continutul proiectului tehnic va fi adaptat specificului obiectivului de investiii, avind in
vedere continutul cadru aprobat prin Ordinul nr. 863/02.07.2008.

- Deoarece documentele anexa (fisierele) care se ataseazi in SEAP, la etapa de atribuire a
contractului de executie de lucrari, trebuie si aiba dimensiunea maxima de pani la 40 MB, in
cazul in care documentatiile elaborate conform prezentului caiet de sarcini depdsesc
dimensiunea maxima acceptata, ofertantul are obligatia de a mpdrti documentatia In mai
multe fisiere, astfel incét fiecare fisier sa aiba dimensiunea maxima de pana la 40 MB.

- In cazul in care in urma receptiei se constatd deficiente sau neclarititi in cadrul
documentatiilor predate, ofertantul declarat céstigator are obligatia de a rectifica in termen de
5 zile de la primirea notificarii aceste deficiente sau neclaritati, fard costuri suplimentare faté
de valoarea ofertata a contractului.

- Proiectantul are obligatia de a elabora documentatia tehnicd completd pentru urmdrirea
comportarii in timp a constructiei (urmérire curenta si, daca este cazul, urmarire speciala), in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (republicata, cu
modificarile ulterioare) si ale Hotdrarii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea
regulamentelor privind calitatea in constructii (Anexa nr. 3 - Regulament privind urmdrirea
comportirii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor).Documentatia
va respecta normele tehnice specifice, in special Normativul privind urmarirea comportarii in
exploatare a constructiilor (indicativ P 130).

NOTA:

La elaborarea proiectelor. materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor
fi definite prin parametrii, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de fabricd, producdtori, furnizori sau la
alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restrangd concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza
un anumit furnizor (producitor).

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucréri executate, in vederea decontaril.

Proiectantul isi va asuma responsabilitatea pentru formularele intocmite.

Se vor intocmi formularele F2 si F3 pentru organizarea de santier.

La elaborarea proiectelor se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate
nu contin agbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizdrii
previzute tn anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
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Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii
de materiale de constructic ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si

substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atit din soluri, cat si din
materialele de constructie.

La elaborarea proiectului tehnic in corelare cu lista de verificare privind aplicarea DNSH
se va descrie:

- modalitatea de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera atat pe parcursul executiei c¢it si in
conformarea clddirii

- modalitatea de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie

- descrierea modalitatilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe
parcursul executiei lucrarilor, cat si ulterior receptiondrii cladirii
descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesitd incinerare - degeuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale. etc

- descrierea materialelor de contructie propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din
categoria materialelor prietenoase cu mediul. echipamente pentru energie regenerabild
descrirea modalititii de reutilizare a materialelor desfiintate

Detaliile de executie

Detaliile de executie (D.E.), parte componentd a proiectului tehnic de executie. respectd
prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcituire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind pirti/elemente de constructii ori de instalatii aferente acesteia si care
indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Pentru cele trei tipuri de detalii de executie, previzute in H.G. nr. 907/2016, Anexa 10, C.
Detalii de executie, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si
adaptarea functionald a tuturor detaliilor de executie.

Detaliile de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele esengiale de
calitate in constructii de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii, detaliaza proiectul
tehnic, in vederea executarii lucrarilor de constructii autorizate.

Detaliile de executie se vor elabora pe baza proiectului tehnic in numdr suficient. fara sa fie
necesard suplimentarea cantititilor de lucrari respective.

Detaliile de executie, parte componenti a proiectului tehnic de executie, verificate de
citre specialisti verificatori de proiecte atestati si vizate de expert tehnic care a elaborat
expertiza, se vor inainta Municipiului Sebes in 4 (patru) exemplare tiparite originale si doua
exemplare pe suport magnetic, in format de lucru si format scanat.

Cheltuielile privind verificarea tehnica a documentatiilor de citre specialistii verificatori de
proiecte atestati si vizarea de citre expertul tehnic vor fi suportate de catre proiectant (contractant).

Proiectantul, specialistii verificatori de proiecte atestati, vor raspunde, potrivit obligatiilor ce
le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii,
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la
data realizarii ei.

Odati cu depunerea ofertei. ofertantul va depune o declaratie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.




Receptia serviciilor prestate

Municipiul Sebes. prin reprezentantii sii, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din prezentul caiet de sarcini, fapt
consemnat printr-un proces verbal de receptie.

Verificarea modului de prestare a serviciilor:

|. Verificarea/receptia documentatiilor elaborate in cadrul Activitatii 1, respectiv in etapele

I si II se va face astfel:
- in termen de 15 zile lucratoare de la predarea documentatiilor in etapa I:
- in termen de 15 zile lucratoare de la predarea documentatiilor in etapa II:

2. Verificarea/receptia serviciilor de asistentd tehnicd prevazute in cadrul Activitatii 2. se

efectueaza pe intreaga durata de executie a lucrdrilor conform documentelor justificative

pentru activitatea prestata.

Receptia serviciilor prestate nu exonereazi proiectantul de responsabilititile ce-i revin
privind solutia proiectata.

Receptia documentatiilor elaborate se va efectua numai dupa stingerea tuturor observatiilor
Municipiului Sebes. daca va {1 cazul.

In cazul in care in urma receptici se constati deficiente sau neclarititi in cadrul
documentatiilor predate, ofertantul declarat cAstigitor are obligagia de a rectifica in termen de 5 zile
de la primirea notificirii aceste deficiente sau neclaritati, fard costuri suplimentare fa{d de valoarea
ofertata a contractului.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Antreprenorul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractanta pentru realizarea serviciilor de proiectare.

Activitatea 2 — asistentd tehnica din partea proiectantului .

In aceastd etapa proiectantul va asigura asistentd tehnic pe perioada de executie a lucrarilor
si va participa la fazele incluse in programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii.

Proiectantul are obligatia de a asigura asisten{d tehnicd pe toatd perioada de executic a
lucrarilor proiectate, fara a solicita costuri suplimentare. In acest sens are urmatoarele obligatii:

- Actualizeaza si completeazi (daca este cazul) proiectul tehnic si detaliile de executie pe
perioada de executie a lucririlor, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la solicitarea achizitorului,
fiird a intarzia executia lucririlor, prin dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de catre
specialisti verificatori de proiecte atestafi si vizate de expert tehnic care a elaborat expertiza in toate
cazurile in care omisiunile sau erorile se datoreazi culpei sale. Toate dispozitiile de santier emise
vor fi insusite de catre specialisti verificatori de proiecte atestati si vizate de expert tehnic care a
elaborat expertiza, prin grija contractantului. Contractantul se obligd sa achite verificatorilor de
proiecte si expertului tehnic contravaloarea costurilor de verificare a dispozitiilor de santier;

- Are obligatia de a emite solutii tehnice pentru lucriri proiectate ce nu corespund cu realitatea
din teren, prin dispozitii de santier emise in conditiile legii, insugite de catre specialisti verificatori
de proiecte atestati si vizat de expertul tehnic, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la solicitarea
achizitorului;

- Stabileste modul de tratare a defectelor apirute in executie, din vina proiectantului, in scopul
asigurarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor si urméireste aplicarea pe santier a solutiilor
adoptate, dupi insusirea acestora de ciitre specialisti verificatori de proiecte atestati si vizate de
expert tehnic;

- Avand in vedere faptul ca proiectantul are obligatia de a asigura asistenta tehnica pe intreaga
perioada de executie a lucririlor, acesta are si obligatia de a da solutii cu privire la situatiile
constatate in teren, ce nu permit executarea lucrdrilor conform proiectului tehnic, care nu se
datoreaza culpei proiectantului;

- Va emite solutii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul executiei lucrarilor, prin
dispozitii de santier emise in conditiile legii, insusite de cdtre specialisti verificatori de proiecte
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atestati si vizate de expert tehnic. Toate dispozitiile de santier emise vor fi insusite de catre
snecialisti verificatori de proiecte atestati si vizate de expertnl tehnic. prin eorija contractantului
Contractantul se obligd si achite verificatorilor de proiecte si expertului tehnic contravaloarea
costurilor de verificare, respectiv de vizare a dispozitiilor de santier;

Participa la intocmirea car{ii tehnice a constructici si la receplia la terminarea lucrdrilor
executate;

- Urmareste respectarea prevederilor din proiect si respectarca normelor in vigoare de catre
constructor;

- Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate. iar atunci cand conduc la
modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

- Deplasarea pe santier se va efectua la solicitarea achizitorului. a dirigintilor de santier, la
solicitarea executantului. la sesizarea proprie. din proprie initiativd. in conformitate cu termenele din
graficul de executie:

- Intocmeste si prezintd Municipiului Sebes. in termen de 2 (doud) zile calendaristice de la
data comunicarii termindrii tuturor lucririlor de ciitre executant. referatele pe specialitdti cu privire
la modul in care a fost executata lucrarea, in doua exemplare originale;

- Asigurd participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect gi, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la receptia la terminarea
lucririlor si la receptia finala;

- Pana la finalizarea lucririlor proiectantul va asigura elaborarea planselor post-executie.

Proiectantul va intocmi si preda documentatia As Built.

Alte precizari:

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 10 luni.

Durata de prestare a serviciului de asistentd tehnicd se va derula pe intreaga duratd de executie a

lucrarilor.

Proiectantul are obligatia de a fi prezent in santier in maxim 24 de ore de la primirea adresei de
convocare din partea autorititii contractante, dirigintilor de santier sau constructorului.

Daca proiectantul rdspunde cu intarziere la solicitérile beneficiarului, dirigintilor de santier
sau constructorului, iar intirzierea produce efecte asupra termenelor de realizare a invesifiel sau
pagube materiale, beneficiarul are dreptul de a aplica sub sanctiunea perceperii ca majordri de
intarziere o dobandi penalizatoare din valoarea asistentei tehnice pentru fiecare zi de intérziere pana
la indeplinirea efectivd a obligatiilor sau/si solicitarea de daune-interese, dupa caz. Rata dobénzii
penalizatoare se stabileste la nivelul ratei de referind a dobénzii lgale in vigoare in prima zi
calendaristica a semestrului in curs, plus 8 puncte procentuale.

INDICATORI AI CONTRACTULUI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE
PROIECTARE

}. INDICATOR I
Incadrarea in termenele stabilite de citre autoritatea contractanti

Maisuri  pentru

Detaliere Termen Livrabile neindeplinirea
indicatorului
Termenul de predare a | De 3 LUNI | Adresd de inaintare a | Notificare
documentatiei pentru | calendaristice, de la | documentatiei, insotitd de | prealabild
autorizarea execufiei | data intrarii in vigoare | documentatie Aplicare
lucrarilor de | a contractului penalitagi

construire, verificata
de cétre specialisti
verificatori de
proiecte atestati, si
vizata de expert
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ATPANITAre a9 ovariitio
lucrarilor,

documentatii
obtinere
acorduri/autorizatii

precum s1  avizele/
acordurile/autorizatii,
studii de teren. raport

pentru

privind impactul
asupra mediului, alte
studii specifice.
prevazute in  cadrul

| Activitatn 1. Etapa I:

tehnic proiectul de |

de avize/ |

De 1

Termenul de predare a LUNA | -Ordin de 1incepere a | Notificare
proiectului tehnic de | calendaristicd de la | serviciilor pentru Etapa Il | prealabila
| executie. a detaliilor | data primirii de catre | - Adresa de inaintare a | Aplicare
de executie, verificat | prestator, a ordinului | documentatici, insotitd de | penalitati
de catre specialisti | de incepere a | documentatie
verificatori de | serviciilor pentru
proiecte atestati si | Etapa Il
vizat de  expert
tehnic prevazut 1In
cadrul Activitatii 1,
Etapa Il
Durata de prestare a | Durata estimatd de | - situatia privind serviciile | Notificare
serviciului, prevazut | execugie a lucridrilor | prestate prealabila
in cadrul Activitatii 2, | este de 10 luni de la | - raport de asistentd | Aplicare
respectiv de asistentd | primirea ordinului de | tehnicd, constatdrii in | penalitati
tehnicd din partea | incepere a lucrarilor | teren, proces verbal sau
proiectantului, se va | de cétre executant minuti
realiza pe intreaga - dispozitii de santier
duratd de executie a - referatele pe specialitati
lucrarilor si va cu privire la modul in care
participa la fazele a fost executatd lucrarea
incluse in programul
de control al lucrarilor
de executie, avizat de
cétre Inspectoratul de
Stat in Constructii.

II. INDICATOR II

VALOARE CONTRACTATA (OFERTATA) RESPECTATA

Maisuri pentru
Detaliere Termen Livrabile neindeplinirea
indicatorului

Modalitati de plata | Termen de 30 de zile | -Facturi emise Notificare
Incadrarea  valorilor | de la data confirmarii | -Documente de platd prealabild
facturilor emise fin | primirii facturilor, Aplicare
| valorile  contractate | pentru Activitatea 1 - penalitati
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Cpentru Activitatea 1. | etapele [ si Il. ; ; ;

Ftanala T 23 11 | | |
CLapeii 1 14

Pentru Activitatea 2: | predat in maxim 5 zile | -Raport de  asistenta | Notificare

|
\
| . - 5 - .
| raport  de  asistentd ; de la  finalizarea | tchnicd ; prealabila ;
| tehnica. | constatdrii in teren; | -Facturl emise . Aplicare ‘
| | " | e |
! -Documente de plata penalitagi |

[L INDICATOR 111 |
DOCUMENTATII PREDATE SI SERVICII PRESTATE |
| | | Masuri pentru ‘

Detaliere Termen | Livrabile neindeplinirea \
|

|

| i _ " indicatorului B}
Receptia ! 1.Verificarea/receptia ! -Documentatiile elaborate | Aplicare

I documentatiilor | documentatiilor | -Proces verbal de receptie | penalitati
 elaborate | elaborate in cadrul | -Facturi emise : *‘
{ Activitatii 1 se va face | -Documente de plata } ‘
| astfel:
| - in termen de 15 zile |
! | lucratoare de  la | \

predarea |

documentatiilor in

etapa [;

- in termen de 15 zile

lucritoare de la

predarea

documentatiilor in

etapa lI:

2. Verificarea/receptia | -Raport  de  asistenta

serviciilor de asistentd | tehnica

tehnicd previdzute in | -Facturi emise

cadrul Activitatii 2 se | -Documente de plata

efectueaza pe intreaga

duratdi de executie a

lucrarilor conform

documentelor

justificative  pentru
| activitatea prestatd

Alte obligatii privind obiectul contractului:

Proiectantul (contractantul) are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia
in vigoare privind proiectarea obiectivului de investitii mai sus mentionat.

Proiectantul (contractantul) va respecta standardele si normativele in vigoare privind modul
de intocmire si prezentare a documentatiilor elaborate (atat pentru partea scrisa cat si pentru partea
desenatd).

Proiectantul va raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele
impuse conform legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importantd a
constructiei.

Costurile aferente omisiunilor ficute de ofertant (proiectant) vor fi suportate de catre acesta
fard alte cheltuieli din partea autorititii contractante.

Proiectantul (contractantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu
modificarile si completarile ulterioare, la Cap. 111 — Obligatii si raspunderi, Sectiunea a-2-a Obligatii
si raspunderi ale proiectantilor, art. 23.
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Ofertantul are obligatia de a indeplini pentru acest contract si obligatiile si rdspunderile
previzute de Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii. republicatd cu modificérile s
completarile ulterioare, la sectiunea a 4-a Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de
proiecte atestati, art 26.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor lucréri
suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare,
sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectaniii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice. in solidar cu verificatorii proiectului. la sesizarea justificatd a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat,

Proiectantul. specialistii verificatori de proiecte atestati, vor raspunde. potrivit obligatiilor ce
le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdarii,
precum si dupa implinirea acestui termen. pe toata durata de existentd a constructicl. pentiu viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie Tn vigoare la
data realizarii ei.

Proiectantul (contractantul) va vizita obligatoriu amplasamentul inainte de prestarea
serviciilor cuprinse in cadrul activitatii 1, etapele I si II; si isi va efectua propriile masuratori.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate i semnate in conformitate cu
prevederile legale in momentul incheierii documentului/aplicabile obiectivului de investitii in cauza:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. cu modificarile si completdrile

ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii. republicatd. cu

modificarile si completarile ulterioare:

- H. G. nr. 907/2016 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice:

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdndtate pentru santiercle

temporare sau mobile;
(enumerarea este exemplificativa si nu exhaustiva).

Verificarea tehnici a proiectelor, de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, la
cerintele stabilite prin proiect, se va realiza prin intermediul proiectantului/ contractantului. in acest
sens, ofertantul va cuprinde in oferta financiara costurile necesare verificarii tehnice a proiectarii.

Ofertantul are obligatia alocarii resurselor tehnice si profesionale, dimensionate calitativ si
cantitativ pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului de servicii.

Numarul personalului tehnic angajat, tip si numar, se stabilesc de cétre ofertant, cu
respectarea legislatiei in vigoare pentru indeplinirea contractului, cu obligatia incadrarii in termenul
de executie al contractului, de predare a documentatiilor tehnice.

Ofertantul are obligatia de a inainta documentatiile, achizitorului cu scrisoare de inaintare.

Prestatorul este responsabil de buna executie a serviciilor contractate, precum si de

furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in
vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.

Proiectantul va formula rispunsurile la___ solicitiirile de clarificiiri in faza de achizitie a
executiei lucrarilor in cazul in care clarificirile solicitate de ofertanti sunt de competenta
proiectantului, in termenul solicitat de citre Autoritatea contractanti, fara costuri
suplimentare fati de valoarea ofertati a contractului.

Proiectantul (ofertantul), in calitate de autor al proiectului constructiei va intocmi si prezenta
referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executata lucrarea se vor inainta
beneficiarului (Municipiul Sebes) in cite doud exemplare originale, in termen de 2 (doud) zile
calendaristice de la data comunicérii de catre executantul lucrarilor finalizarea tuturor lucarilor.

Garantia de buni executie:

Cuantumul garantiei de bunii executie a contractului va fi de 10% din valoarea
contractului fara TVA.
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Perioada de gdrdntu de huna executie a proiectelor acordata de proiectant/contractant va
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Pen()d(la de garantie de hund executie a Activitdtii 2. respectiv pentru serviciul de asistenta
tehnici din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor va fi egald cu perioada g garantiei
de buna executie a lucrarilor executate de catre executant (minim 36 de luni), respectiv pand la data
semndrii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor executate.

Perioada de garantie de buna execuie a lucrarilor solicitata este de minim 36 de luni calendaristice
de la data semndrii procesului verbal de recepiie la terminrea lucrérilor.

Ofertele care previd o perioada de garantie mai micd de 36 de luni calendaristice vor fi declarate
neconforme.

Modalitati de plata

Pentru Activitatea | :

- Pentru Ftapa | factura va fi insotita obligatoriu de procesul verbal de receptic a

documentainlor care fac obiectul contractului. Factura emisa inainte de acceptarca

documentatiilor nu constituie obligatie de plata pentru autoritatea contractanta.

- Pentru Etapa 11, factura va fi insotitd obligatoriu de procesul verbal de receptic a

documentatiilor care fac obiectul contractului. Factura emisd inainte de acceptarca

documentatiilor nu constituie obligatie de plata pentru autoritatea contractanta.

Pentru Activitatea 2:

Plata serviciului se va face dupd data primirii ordinului de incepere a serviciului.

Facturile vor fi insotite, obligatoriu, de o documentatie care va cuprinde documente

justificative pentru activitatea prestatd, pe perioada efectudrii serviciului de asistenta tehnica.

Plata serviciilor prestate, previzute in cadrul Activitatii 2, se va efectua cu incadrarea
in valoarea aferentd Activititii 2, fara costuri suplimentare fatd de valoarea ofertata a
contractantului. '

Plata serviciilor prestate de citre prestator se va achita pe parcursul deruldrii
contractului de executie de lucrari, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv
situatii de lucrari acceptate (lucrari real executate si confirmate) de catre Municipiul
Sebes.

Plata serviciilor prestate se va face procentual, respectiv procentul va fi egal cu
procentul lucririlor real executate lunar, din valoarea lucrarilor fard TVA, cu f01 mula:
Valoarea lucririlor real executate si confirmate/Valoarea lucrérilor contractate * 100
=C %,

C = procent lucréri confirmate

Valoarea contractului de servicii de asistentd tehnicd x C % = Valoarea serviciilor
aferente lucrarilor confirmate.

Pretul contractului (valoarea ofertei financiare) va raméne nemodificat pe toata durata
de derulare a contractului, indiferent daca termenul de executie al lucrarii se va méri
sau micsora si nu depinde de valoarea contractului de executie.

Diferenta valorii de contract de asistentd tehnica se va deconta dupd semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In cazul in care lucrarea nu se executd integral, respectiv diminuarea prin act aditional
a valorii contractului de executie de lucriri, valoarea acestor renuntari nu constituie
bazi de calcul privind plata serviciului de asistentd tehnica.

Plata serviciilor prestate se va efectua in baza facturilor emise de prestator, insofite
obligatoriu de: rapoarte de activitate lunare avizate de Municipiul Sebes prin
responsabilul cu urmarirea deruldrii contractului de servicii si de centralizatorul
situatiilor de lucriri lunare acceptate de Municipiului Sebes.

In vederea efectudrii platii, prestatorul va intocmi si prezenta Municipiului Sebes,
Rapoarte de activitate, ce vor fi vizate de Municipiul Sebes prin responsabilul cu
urmarirea deruldrii contractului de servicii, rapoarte care vor cuprinde lucrérile
executate, dispozitii de santier emise si enumerarea documentelor cértii tehnice
emise.
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Prima factura va fi insotita si de o copie a Ordinului de incepere a serviciului,
Ultima facturi va fi insotitd si de un raport final, inclusiv de Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, pentru care a asigurat serviciul de asistentd tehnica
Plata ultimei facturi se va face dupd semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Contractul nu va fi considerat incheiat pAna cand procesul-verbal de recepiie
finala nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va [i efectuata conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Mod de prezentare a propunerii tehnice

Se va depune declaratie pe propria raspundere ¢ se vor respecta in totalitate ceringele
caretulm de sarcim

Odata cu depunerea ofertei. ofertantul va depune o declaratie privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor.

Declaratie pe propria raspundere a verificatorilor de proiecte atestati cd nu sunt sot/sotie,
rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv, ori in relatii comerciale cu persoancle care delin
functiec de decizie, asociati, administratori sau angajai din cadrul societdtii ofertante si nici cu
persoane care detin functie de decizie din cadrul Municipiului Sebes.

Declaratie privind insusirea modelului de contract. Autoritatea contractantd va avea in vedere
si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odatd cu depunerea ofertei.

Daci pe parcursul deruldrii contractului, Contractantul va solicita inlocuirea unui membru al
echipei, inlocuitorul trebuie si detind cel pufin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate
prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de
expert, nu poate fi mai mare decat cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv.
Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din
HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care Contractantul nu este in masura sa indice un inlocuitor cu aceeasi experienta
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanta
poate fie si decidd incetarea Contractului. dacd executarea corespunzitoare a acestuia este pusa in
pericol.

Daca Autoritatea Contractanti considerd ci un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are dreptul s solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilititile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de cétre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanta poate solicita Contractantului sd desemneze o persoana care
si indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie, sau si ia
alte masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit
(absent).

Ofertantul trebuie si facd dovada experientei similare prin maximum 3 contracte de
proiectare finalizate in ultimii 5 ani, in baza cirora au fost executate si receptionate lucrarile, avind
o valoare cumulata de minimum 250.000 lei fara TVA.

Se va evalua modul in care ofertantul elaboreazd o strategie de executie a lucrdrilor in
conditiile mentinerii in functiune a unititii de invatamant pe durata realizarii investitiei, astfel incat
activitatca educationald si nu fie intrerupti si siguranta elevilor si a personalului didactic si

nedidactic sé fie asiguratd permanent.

Strategia va trebui sd evidentieze mésuri privind:
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e ctapizarea lucrarilor;

e organizarea santierului;

e separarea zonelor de santier de zonele functionale ale scolii:

« asigurarea sigurantei elevilor si personalului didactic si nedidactic :
¢ reducerea impactului (zgomot, praf, trafic);

« mentinerea continuitatii activitati scolare

Evaluarea se realizeaza pe baza verificarii gradului de indeplinire a cerintelor din descriere,
fira a se puncta aspecte de naturi estetici sau redactare, ci exclusiv continutul tehnic si
aplicabilitatea acestuia.

Se va evalua capacitatea ofertantului de a emite dispozitille de santier necesare. pe durata
executiei luerarilor. in vederea adaptarii rapide a solutiilor tehnice la situatiile aparute in santier.

lermenul de referinta reprezinta intervalul dintre solicitarea achizitorului si transmiterea
dispozitiei de santier.

Acest factor este fundamentat pe obligatia proiectantului de a emite dispozitii de gantier in
termen de maximum 7 zile de la solicitarea achizitorului, asigurdnd astfel adaptarea operativd a
solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.

Acest factor mdsoard:
capacitatea de reactie tehnica rapida;
flexibilitatea proiectantului in executie;
reducerea intarzierilor in santier;
eficienta procesului de modificare a solutiilor tehnice.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

Personalul Contractantului

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd anticipeaza ca sunt
necesare anumite domenii de expertizd sau urmitoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numar de experti
Sef/coordonator/director proiect
Arhitect

Inginer constructii civile

Inginer Instalatii electrice

Inginer ventilatii si climatizare

Inginer instalatii sanitare - termice
Verificatori tehnici autorizati MDLPA

Alti specialisti, daca este cazul J

k[ k| k| et [k | |

Rol expert: Sef/ coordonator / director proiect

Calificare

educational si / sau | v studii universitare finalizate cu diploma de licen(d sau echivalent
profesionala

v’ abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea

Abilitati profesionala software-uri si orice alt tip de instrumente necesare
pentru desfasurarea activitdatii, abilitafi
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organizationale/manageriale, digitale, de comunicare - se vor

w: 7
ToTaK ferferi
e e el Lt

Experienta
profesionala specifica l

experienta  constand in  implicarea pe o pozifie  similard
(Sef/coordonator/director proiect) in cel pufin un proiect /conlract
ce presupune proiectare de lucrari similare si/ sau proiectare si
executie de lucrari similare celor din caietul de sarcini. (respectiv
constructie / modernizare / reabilitare / consolidare constructii
civile categoria minim C conf. HG nr. 700/ 1997)

Responsabilititi in
cadrul  Contractului |
(fara a fi limitative)

a. coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice proiectului;

b. elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice
necesare si in legaturd cu obiectivul de investitii;

c. verificarea in timpul executiei lucrdrii a conformitétii acesteia
cu autorizatia de constructie emisa.

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Sef / coordonator / director proiect , dar tara

a se limita:

v curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprindd principalele

proiecte in care a fost implicat si pozitia detinuté in cadrul acestora;

v" copii ,,conform cu originalul” ale diplomelor obtinute sau alte documente echivalente eliberate
de institutii de invatimant recunoscute de statul romén sau echivalente pentru cetatenii din alte

state membre UE, mentionate in curriculum vitae;

v copii ..conform cu originalul” dupa contractul de munc#/contractul de colaborare/de servicii

sau/si angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

v' documente relevante (fisa de post/contractul de munca/ referinte/ recomandari de la beneficiari
finali/ procese verbale sau orice alte documente similare din care sa rezulte informatiile

solicitate de autoritatea contractanta).

Responsabilitati experti proiectare:

- Inginer constructii civile/ Arhitect

oo op

deficiente sau erori

e. coreleaza activitatile desfasurate de echipa de lucru, astfel incat obiectivul sa fie realizat intr-un

realizeaza planurile de proiect pentru procesul de constructie;
determina procedurile de constructie in concordanta cu proiectul lucrarii si cu materialele folosite
proiecteaza si realizeaza utilarea cladirilor cu echipamente necesare
face recomandari si propune modificari la proiectul de constructie in cazul constatarii unor

timp cat mai scurt si cu maximum de eficienta
f.  verifica lista materialelor ce vor fi utilizate in constructie si stabileste cantitatile necesare;

= 0

raspunde de executarea conform graficelor a proiectelor de constructii;
indruma si coordoneaza echipele aflate in subordinea sa.




o

d.

implicarea activa directa la realizarea continutului documentatiei tehnico-economice a proicctului

elaborarea documentelor tehnico-economice in legitura cu domeniul instalatiilor pentru
constructii: elaborarea solutiilor pentru instalatit electrice:

claborarea fiselor si prescriptii tehnice specifice in legatura cu solutiile propuse in proiect pentru
instalatii electrice

indeplineste activitd(i specifice de proiectare instalatii electrice:

realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si reglementdrile in
vigoare:

implicare in asigurarea indeplinii indicatorilor de proiect impreuna cu echipa si sub coordonarea

managerului de proiect

Inginer ventilatii si climatizare

a

b.

implicarea activa directa la realizarea continutului documentatiei tehnico-economice a proiectului
elaborarea documentelor tehnico-economice in legatura cu domeniul instalatiilor pentru
constructii: elaborarea solutiilor pentru instalatii de ventilare si climatizare;

elaborarea fiselor si prescriptii tehnice specifice in legatura cu solutiile propuse in proiect pentru
instalatii de ventilare si climatizare.

indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii de ventilare si climatizare:

realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si reglementérile in
vigoare;

implicare in asigurarea indeplinii indicatorilor de proiect impreuna cu echipa si sub coordonarea
managerului de proiect

- Inginer instalatii sanitare — termice

implicarea activa directa la realizarea continutului documentatiei tehnico-economice a proiectului
elaborarea documentelor tehnico-economice in legdtura cu domeniul instalatiilor pentru
constructii: elaborarea solutiilor pentru instalatii sanitare - termice;

elaborarea fiselor si prescriptii tehnice specifice in legatura cu solutiile propuse in proiect pentru
instalatii sanitare - termice;

Indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii sanitare - termice;

Realizeazd proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si reglementirile in
vigoare;

implicare in asigurarea indeplinii indicatorilor de proiect impreuna cu echipa si sub coordonarea
managerului de proiect

Verificatori tehnici autorizati MDLPA

sa verifice proiectul tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte,
nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de
executie si/sau exploatare, programul de control al calitatii executiei lucrérilor de constructii si
piesele desenate, dupé caz;



b. sa asigure verificare documentelor tehnice intoemite, dupa caz. pe parcursul executiei lucrarilor.
le citre aroiectant / nroiectanti. cu acordul scris al investitorului / proprietarului / beneficiarului /

administratorului:

¢ verifici. pentru toate tipurile de obiective de investifii si exprima corespunzator in referatul de
verificare a proiectului, concordan{a dintre solutia tehnicd descrisa in memoriile tehnice pe
specialitdti, tehnologia de executic propusd pentru realizarea obiectivului de investitii §i caietele
de sarcini corespunzitoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitayi de lucrari din
proiectul tehnic de executie. Evaludrile cantititilor de materiale de constructii. numérul si tipul
utilajelor si echipamentelor, al fortei de munci si al manoperei, precum si transportul acestora
sunt in responsabilitatea proiectantului de specialitate si vor fi integrate in devizul general
estimativ al proiectului prin grija si responsabilitatea proiectantului general:

d. semneaza si stampileaza documentatiile verificate daca acestea sunt corespunzitoare din punctul

de vedere al cerintelor stabilite in lege.

Propunerea financiari

Propunerea financiara se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini.

Propunerea financiara va cuprinde Formularul de ofertd si anexa la formular.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- serviciile stabilite in prezentul Caiet de sarcini, precum si cele implicite ce decurg din executarea
contractului in privinta proiectirii. Aceasta include toate responsabilititile prestatorului pentru
obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, forta de munca, impreund cu toate riscurile generate,
raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca
sunt sub efectul unei legi. toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale,
precum si marja de profit.

Propunerea financiari are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stabiliti de citre autoritatea contractantd si asumatd de ofertant. Cu exceptia
erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr.
395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

La elaborarea ofertei. se solicitd ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel mult doud
zecimale.

Factori de evaluare:

Propunerea financiard se va elabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini.

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pref

Avénd in vedere complexitatea relativa a contractului de achizitie . utilizarea economica,
eficientd si eficace a resurselor financiare ale proiectului si incadrarea in limitele bugetului aprobat,
precum si faptul c¢a serviciile de proiectare pentru aceastd achizitie nu sunt servicii de complexitate
ridicatd si nu este necesar a se aplica prevederile art.187 alin(8) din Legea nr.98/2016 autoritatea
contractanta a decis aplicarea criterului de atribuire : cel mai bun raport calitate pret, cu urmatorii
factori de evaluare :

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

R}
L



| |
Denumire factor de evaluare ‘ Punctaj
‘ | maxim |
E | |
| 1 Pretul ofertei (P1) l 40 puncte |
i Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Pret”, se va acorda dupi cum urmeaza: ‘
| a. Pentru Oferta admisibild cu pretul cel mai seiizut — 40 puncte. | |
| b. Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizind ‘ |
[ urmatoarea formula: |

Ppret(n) = Pret (min) / Pref (n) x 40, unde: 1 ‘
‘ Ppret(n): punctajul obtinut de citre Oferta admisibila aflatd sub evaluare; ‘ |
' Pret (min): pretul cel mai scazut dintre preturile Ofertelor admisibile; | |
| Pret (n): pretul Ofertei admisibile aflata sub evaluare. ‘
| [

Denumire factor de evaluare Punctaj

maxim

2 Experienta similara a proiectantului(P2) 30 puncte

Se puncteazi experienta similard demonstrati prin contracte de proiectare
receptionate in ultimii 5 ani, in baza cirora au fost executate lucririle de
construire si acestea au fost finalizate prin receptia la terminarea lucririlor,
astfel:

| experienta similara demonstratd prin 1 contract cu valoarea de minimum 250.000
lei fara TVA — 30 puncte;

| experienta similard demonstrata prin 2 contracte a caror valoare cumulata este de
minimum 250.000 lei fara TVA — 15 puncte;

[ experienta similard demonstrati prin 3 contracte a caror valoare cumulatd este de
minimum 250.000 lei fard TVA — 0 puncte.
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Denumire factor de evaluare

Punctaj
maxim

3 STRATEGIA DE EXECUTIE iN CONDITIILE FUNCTIONARII
U MTAT]] SCOLARE(P3)

l
|

Sc va ey .llua modul in care nfcr antul cl.lhm eazi o strategie de executie a

‘ lucrarilor in conditiile mentinerii in functiune a unititii de invatimant pe durata
' realizarii investitiei, astfel incét activitatea educationala sa nu fie intrerupta si

| siguranta elevilor si a personalului si fie asiguratd permanent.

| Se acorda punctaj astfel:

15 puncte - pentru o strategie completa (trateaza toate cele 6 elemente solicitate)
coerentd si adaptatd obiectivului, care trateazi toate aspectele solicitate, cu masuri
concrete privind etapizarea lucrérilor, organizarea santierului. siguranta elevilor si
personalului, continuitatea activitatii scolare si reducerea impactului;

7,5 puncte — pentru o strategie partial detaliati(trateaza 3-5 elemente), care
trateazi doar o parte dintre aspectele solicitate sau le trateaza generic. fird corelare
completa cu specificul obiectivului;

~ 0 puncte — pentru o strategie superficiala(trateaza mai putin de 3 elemente) sau
generald, fard masuri concrete si fard adaptare la functionarea unitatii scolare.

|
|
|
|
|
|

!
|
[
[

15 puncte

Denumire factor de evaluare

Punctaj
maxim

4 Timpul de emitere a dispozitiilor de santier

15 puncte

Se va evalua capacitatea ofertantului de a emite dispozitiile de santier necesare,
pe durata executiei lucririlor, in vederea adaptarii rapide a solutiilor tehnice la
situatiile aparute in santier.

Termenul de referinti reprezintd intervalul dintre solicitarea achizitorului
transmiterea dispozitiei de santier.

1 15 puncte - maximum 3 zile calendaristice de la solicitarea achizitorului

17,5 puncte - maximum 5 zile calendaristice de la solicitarea achizitorului

1 0 puncte - maximum 7 zile calendaristice de la solicitarea achizitorului




Recomandiri

Municipiul Sebes recomandd ofertantilor, vizitarca §i examinarea amplasamentului gi
obtinerea tuturor informatiilor care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei.

Pe parcursul deruldrii etapelor de proiectare se vor organiza sedinte de lucru atat la
solicitarea autoritatii contractante cat si a contractantului, in vederea claborarii documentatiilor de
proiectare conform cerintelor solicitate.
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