
Valoare                               
(fără TVA)

TVA 21%
Valoare                                     
cu TVA

Valoare                               
(fără TVA)

TVA 21%
Valoare                                     
cu TVA

Valoare                               
(fără TVA)

TVA 21%
Valoare                                     
cu TVA

lei lei lei lei lei lei lei lei lei
0 2 3 4 2 3 4 2 3 4

1.1. 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3. 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4. 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1. 1,155,528.00 242,660.88 1,398,188.88 0.00 0.00 0.00 1,155,528.00 242,660.88 1,398,188.88
1,155,528.00 242,660.88 1,398,188.88 0.00 0.00 0.00 1,155,528.00 242,660.88 1,398,188.88

37,500.00 7,875.00 45,375.00 37,500.00 7,875.00 45,375.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 37,500.00 7,875.00 45,375.00 37,500.00 7,875.00 45,375.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

492,500.00 103,425.00 595,925.00 492,500.00 103,425.00 595,925.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
164,000.00 34,440.00 198,440.00 164,000.00 34,440.00 198,440.00 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

18,500.00 3,885.00 22,385.00 18,500.00 3,885.00 22,385.00 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie

130,000.00 27,300.00 157,300.00 130,000.00 27,300.00 157,300.00 0.00 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 180,000.00 37,800.00 217,800.00 180,000.00 37,800.00 217,800.00 0.00 0.00 0.00
3.6. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.

Expertiză tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5.

3.7.

CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații

Proiectare

Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1
CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducere la starea iniţială

Total CAPITOLUL 1

in  LEI/EURO la cursul 5.2524 lei / euro din data de 04.09.2026 al BNR

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiție

Obţinerea terenului

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

Total CAPITOLUL 2

CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE

 DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investiții:

EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL SEBES

Amenajarea terenului

întocmit conform HG nr. 907/2016



177,000.00 37,170.00 214,170.00 177,000.00 37,170.00 214,170.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 12,500.00 2,625.00 15,125.00 12,500.00 2,625.00 15,125.00 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii

2,500.00 525.00 3,025.00 2,500.00 525.00 3,025.00 0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 162,000.00 34,020.00 196,020.00 162,000.00 34,020.00 196,020.00 0.00 0.00 0.00

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 
ulterioare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

707,000.00 148,470.00 855,470.00 707,000.00 148,470.00 855,470.00 0.00 0.00 0.00

4.1. 16,102,807.92 3,381,589.66 19,484,397.58 16,102,807.92 3,381,589.66 19,484,397.58 0.00 0.00 0.00
4.1.1 Terasamente 9,562,414.39 2,008,107.02 11,570,521.41 9,562,414.39 2,008,107.02 11,570,521.41 0.00 0.00 0.00
4.1.2 Constructii 6,374,942.93 1,338,738.01 7,713,680.94 6,374,942.93 1,338,738.01 7,713,680.94 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Instalatii 165,450.60 34,744.63 200,195.23 165,450.60 34,744.63 200,195.23 0.00 0.00 0.00

4.2. 126,057.60 26,472.10 152,529.70 126,057.60 26,472.10 152,529.70 0.00 0.00 0.00

4.3. 1,260,576.00 264,720.96 1,525,296.96 1,260,576.00 264,720.96 1,525,296.96 0.00 0.00 0.00

4.4. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,489,441.52 3,672,782.72 21,162,224.24 17,489,441.52 3,672,782.72 21,162,224.24 0.00 0.00 0.00

87,447.2 18,363.9 105,811.1 87,447.2 18,363.9 105,811.1 0.0 0.0 0.0

5.1.1.
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier

87,447.21 18,363.91 105,811.12 87,447.21 18,363.91 105,811.12 0.00 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129,866.34 0.00 129,866.34 0.00 0.00 0.00 129,866.34 0.00 129,866.34

5.2.1.
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii

93,662.08 0.00 93,662.08 0.00 0.00 0.00 93,662.08 0.00 93,662.08

5.2.3.
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

18,732.42 0.00 18,732.42 0.00 0.00 0.00 18,732.42 0.00 18,732.42

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 17,471.84 0.00 17,471.84 0.00 0.00 0.00 17,471.84 0.00 17,471.84

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3. 1,938,941.67 407,177.75 2,346,119.42 1,938,941.67 407,177.75 2,346,119.42 0.00 0.00 0.00
5.4. 15,000.00 3,150.00 18,150.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00

2,171,255.22 428,691.66 2,599,946.89 2,041,388.88 428,691.66 2,470,080.55 129,866.34 0.00 129,866.34

3.8.

5.1.

5.2.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 5  Alte cheluieli

Organizare de şantier

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Asistenţă tehnică

Total CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total CAPITOLUL 5

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
Dotări
Active necorporale



6.1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2. 144,660.00 30,378.60 175,038.60 144,660.00 30,378.60 175,038.60 0.00 0.00 0.00

144,660.00 30,378.60 175,038.60 144,660.00 30,378.60 175,038.60 0.00 0.00 0.00

7.1. 97,197.08 20,411.39 117,608.47 48,598.54 10,205.69 58,804.24 48,598.54 10,205.69 58,804.24

7.2. 2,138,335.84 449,050.53 2,587,386.37 1,069,167.92 224,525.26 1,293,693.18 1,069,167.92 224,525.26 1,293,693.18

2,235,532.92 469,461.91 2,704,994.84 1,117,766.46 234,730.96 1,352,497.42 1,117,766.46 234,730.96 1,352,497.42
23,903,417.67 4,992,445.78 28,895,863.44 21,500,256.86 4,515,053.94 26,015,310.80 2,403,160.80 477,391.84 2,880,552.64
17,471,840.73 3,669,086.55 21,140,927.28 16,316,312.73 3,426,425.67 19,742,738.40 1,155,528.00 242,660.88 1,398,188.88

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 28,895,863.44

Total  ELIGIBIL 26,015,310.80 23,413,779.72

din care de la AFM 23,413,779.72 5,482,083.72

din care Cofinantare (10%) 2,601,531.08
NEELIGIBIL 2,880,552.64

Total CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice şi teste

SC CONSTRUCT CC SRL Beneficiar,
MUNICIPIUL SEBES

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 
3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
preț
Total CAPITOLUL 7

Intocmit,

total din Buget de Stat (de la AFM) 

total din Buget local 

CAPITOLUL 7  Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare
 pentru ajustarea de preț


