4,83

DEVIZ GENERAL

. Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Infiintare statie de pompare si conducti de refulare ape uzate, mun. Sebes, jud. Alba

varianta 1 recomandata

in lei/euro la cursul 1euro = 4.8264 lei din data 02,04,2020

Tip investitie : noua

ing. Udrea Vlad

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Naloare I(:?ra L T::I'\ Valoarelé::uTVA)
1 2 3 5 6
Capitolul | - Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenjarea terenului 500,00 95,00 595,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 500,00 95,00 595,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL | ¥ 1.000,00 190,00 1.190,00
Capitolul Il - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investifii _
2.1 Racord electric 10.000,00 1.900,00 11.900,00
2.2 Drum de acces 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL Il 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Capitolul lll - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 _ |Alte studii 0,00 0,00 0,00
e Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea avize, acorduri si autorizatji 1.254,76 238,40 1.493,16
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cl&dirilor 0,00 0,00 0,00
35 Proiectare 2.709,52 514,81 3.224,32
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
35.3 Stugllu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 627,38 119,20 746,58
deviz general
35.4 Docqmeqta;nle tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 200,00 38,00 238,00
autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 627,38 119,20 746,58
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1.254,76 238,40 1.493,16
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 96,74 18,38 115,12
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 96,74 18,38 115,12
3.7.2 ___|Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 677,17 128,66 805,83
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 193,48 36,76 230,24
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 96,74 18,38 115,12
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
3812 lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 96,74 18,38 115,12
3.8.2 Dirigentie de santier 483,69 91,90 575,59
TOTAL CAPITOL Il 4.738,18 900,25 5.638,43
Capitolul IV - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 51.737,89 9.830,20 61.568,09
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 45.000,00 8.550,00 53.550,00
44 Utlle_xje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitad montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL IV 96.737,89 18.380,20 115.118,09
Capitolul V - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 690,12 59,60 749,72
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitétii lucrarilor de constructii 313,69 0,00 313,69
523 Cpta aferenta !SC pentruvc_ontrolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 62,74 0,00 62,74
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 313,69 59,60 373,29
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 5.556,23 1.055,68 6.611,91
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL V 6.246,35 1.115,28 7.361,63
Capitolul VI - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL VI 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 118.722,41 22.485,74 141.208,15
din care: C+M(1.2+13+14+2+41+4.2+51.1) 62.737,89 11.920,20 74.658,09
intocmit
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4,83

INVESTITIA DE BAZA

infiintare statie de pompare si conducta de refulare ape uzate, mun. Sebes, jud. Alba

. Varianta 1 recomandata
In lei/euro la cursul 1euro = 4.8264 lei din data 02,04,2020

Tip investitie : noua

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cuTVA)
crt cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 & 4 5 6 7
4.1. |Lucrari de constructii si instalatii
4.1.1.]Obiectul nr.1 Conducta refulare 51.737,89 10.719,77 9.830,20 61.568,09 12.756,52
TOTAL CAPITOL 4.1. 51.737,89 10.719,77 9.830,20 61.568,09 12.756,52
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
""" |functionale
4.1.1.|Obiectul nr.1 Conducta refulare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje , echipamente tehnologice si
" |functionale care necesita montaj
4.1.1.|Obiectul nr.1 Conducta refulare 45.000,00 9.323,72 8.550,00 53.550,00 11.095,23
TOTAL CAPITOL 4.3. 45.000,00 9.323,72 8.550,00 53.550,00 11.095,23
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. |funtionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
TOTAL CAPITOL 4.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL IV 96.737,89 20.043,49 18.380,20| 115.118,09 23.851,75
ntocmit
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DIVERSE CHELTUIELI CUPRINSE IN DEVIZUL GENERAL

62.737,89
96.737,89

infiintare statie de pompare si conducta de refulare ape uzate, mun. Sebes, jud. Alba

Varianta 1 recomandata

in lei/euro la cursul 1euro = 4.8264 lei din data 02,04,2020

Capitolul 1

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilorstarea initiala

Total Capitol 1

Capitolul 2

Racord electric
Drum de acces
Total Capitol 2

Capitolul 3

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea avize, acorduri si
autorizatii (0,1% din valoarea C+M )

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general (0,5% din valoarea C+M )

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

Proiect tehnic si detalii de executie (1% din valoarea C+M )
Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (0,1% din inv de
baza)

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de executie a lucrarilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

Dirigentie de santier

Total Capitol 3

Capitolul 4

Constructii si instalatii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Total Capitol 4

Capitolul 5

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute 5%x(cap.1,2+cap.1,3+cap.1,4+cap.2+
cap.3,5+cap.3,8+cap.4)

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total Capitol 5

Capitolul 6

Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

Total Capitol 6

Tntocmit,
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3 APA -C.TE

Valoare
lei

0,00
500,00
500,00

0,00
1000,00

10000,00
0,00
10000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1254,76

0,00
0,00
2709,52
0,00
0,00
627,38

200,00
627,38

1254,76
0,00
96,74
96,74

0,00
677,17
193,48
96,74
96,74

483,69
4738,18

51737,89
0,00
45000,00
0,00

0,00
0,00
96737,89

0,00
0,00
0,00
690,12
0,00
313,69
62,74

313,69
0,00

5556,23
0,00
6246,35

0,00
0,00
0,00

. S.ATALBA

Valoare
euro

0,00
103,60
103,60

0,00
207,19

2071,94
0,00
2071,94

0,00
0,00
0,00
0,00
259,98

0,00
0,00
561,39
0,00
0,00
129,99

41,44
129,99

259,98
0,00
20,04
20,04

0,00
140,30
40,09
20,04
20,04

100,22
981,72

10719,77
0,00
9323,72
0,00

0,00
0,00
22768,76

0,00
0,00
0,00
142,99
0,00
64,99
13,00

64,99
0,00

11561,22

| ctmeda. \AQH & AL NI e

62.737,89




