
Denumire proiect

Beneficiar:
Primăria SEBES

Valoarea fără TVA TVA Valoarea cu TVA

RON RON RON
1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Demolări 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Lucrări de teren 0,00 0,00 0,00

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și 
aducerea terenului la starea inițială 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția
utilităților 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.1. Cheltuieli pentru sigurarea utilităților
necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1. Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru
obținerea de avize, acorduri și autorizații 0,00 0,00 0,00

3.3. Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4. Certificarea performanței energetice și
auditul energetic 0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3.
Studiul de fezabilitate/documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 
general

0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0,00 0,00 0,00

D.A.L.I. PENTRU MODERNIZAREA SI REABILITAREA SISTEMULUI
DE ILUMINAT PUBLIC DIN UAT SEBES CONFORM OBIECTIVULUI DE INVESTITII STABILIT

Deviz General
al obiectivului de investiții - Total investitie

Varianta propusa - RECOMANDATA

Capitol 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Total Capitol 1
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2



3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului
tehnic și a detaliilor de execuție 2.000,00 380,00 2.380,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de excuție 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7. Consultanță 36.000,00 6.840,00 42.840,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investiție 16.000,00 3.040,00 19.040,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.7.3 Consultanță - scriere cerere finantare 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.8. Asistență tehnică 18.000,00 3.420,00 21.420,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 13.000,00 2.470,00 15.470,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele
incluse în programul de control al lucrărilor
de execuție, avizat de către inspectoratul de
Stat în Construcții

6.000,00 1.140,00 7.140,00

3.8.2. Diriginte de șantier 5.000,00 950,00 5.950,00
86.000,00 16.340,00 208.250,00

4.1. Construcții și instalații 845.300,00 160.607,00 1.005.907,00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale 64.700,00 12.293,00 76.993,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care nu necesită montaj și
echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

910.000,00 172.900,00 1.082.900,00

5.1. Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalții aferente
organizării de șantier 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente
creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții 0,00 0,00 0,00

5.2.3.
Cota aferentă ISC pentru controlul statului
în amenajarea teritoriului, urbanism și
pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00

5.2.5. Taxa pentru acorduri, avize conforme și
autorizația de construire/desființare 0,00 0,00 0,00

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
996.000,00 189.240,00 1.185.240,00

910.000,00 172.900,00 1.082.900,00

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
Din care C+M(1.2. + 1.3.+ 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. +
5.1.1.) 

Total capitol 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Total capitol 4
Capitolul 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
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