Distributie Energle Electricl Romanla - Sucursala Alba

A Distributie Energie
# Electrica Romania
Sucursala Alba

Tel: +40 258 BOS 999
Fax: +40 258 812 410
office.alba@distributie-energie.ro

LUCRAREA NR |-22-4032/2021

Extindere RED Municipiul Sebes - Piata Primariei, nr. 1, jud. Alba

Piata Consiliul Europel Nr. 1, 510096, Alba lulla, Jud Alba

C.LF. DEER/C.U.IL. Suc. RO 14476722 | 14519580
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J01/121/2002
www distributie-energie.ro

FAZA: SF

|Solutia 1 Cantitate JU.M.] Pret unitar | Pret total |
CONSTRUCTII & MONTA|Cablu A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp 1500 m 45 67500]lei
|Montare LES 20 kV (incl. mansoane, tuburi, elc.) 1500 m 35 52500]lei

|Mansone de racordare LES 20kV 2] set 2000 4000]lei |

Prolil LES 20kV DC (ad 0,8m, 1-4 cabluri, balast) 2001 m 80 16000]lei
Foraj orizontal 50] m 400 20000]lei
Dasfacere si refacere pavaje 2501 m 150 37500}lei
[Cablu AC2XAbY 3x240+120mmp 2801 m 85 23800}tsi
|Montare LES 0,4kV (incl. mansoane, tuburi, elc.) 280l m 30 8400|lei
Profil LES 0,4kV {ad 0,9m, 1-4 cabluri, balast) 140] m B0 11200]lei
Tub protectie str. Bistrei 110] m 30 3300|lei
[TOTAL — 244200|lei
MONTAJ UTILAJE |Montare PTAB 1{ buc 23000 23000]lei
Montare firide (inclusiv pp, postament, elc.) 2{ buc 1500 3000|lei
TOTAL 26000|lei
JUTILAJE CU MONTAJ  |PTAB 20/0.4kV 400kVA 1{buc 240000  240000]lei
Firida de distributie E3+4 1{buc 3500 3500|lei
FDCP 1T + TC 400/5A 1] buc 10000 10000|lei
[TOTAL 253500 lei
ITOTAL COSTURI 523700|lei

|Solutia 2 | Cantitate [U.M.] Pret unitar | Pret total |

|CONSTRUCTII & MONTA|Cablu A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp 2100] m 45 94500|lei |

[Montare LES 20kV (incl. mansoane, tuburi, etc.) 2100 m 35 73500]lei
[Mansone de racordare LES 20kV 2] set 2000 4000|lei
|Profil LES 20kV DC (ad 0,9m, 1-4 cabluri, balast) 3201 m 80 25600]lei
|Foraj orizontal 30| m 400 12000]lei
|Desfacere si refacere pavaje 350 m 150]  52500flei
|Cablu AC2XAbY 3x240+120mmp 2680 m 85 23800]lei
|Montare LES 0.4kV (incl. mansoane, tuburi, elc.) 2801 m 30 8400]lei
Profil LES 0,4kV (ad 0,9m, 1-4 cabluri, balast) 110] m 80 8800]lei
[WmL - 303100]lei
IMONTAJ UTILAJE [Montare PTAB 1] bue 23000]  23000]lei
Montare firide (inclusiv pp, postament, etc.) 2| buc 1500 3000)lei
Iﬁ'AL 26000lei
[UTILAJE CU MONTAJ IIST'AB 20/0,4kV 400kVA 1]|buc 240000  240000]tei
|Firida de distributie E3+4 1lbuc 3500 3500|tei
FDCP 1T + TC 400/5A 1{ buc 10000 10000]lei
TOTAL 253500]lei
TOTAL COSTURI 582600|lei

INTOCMIT

ng. Claudu Giosan
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Distributie Energle Efectrica Romania SA - Sucursala ALBA
SERV. PROIECTARE Sibiu - ALBA

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului;

LUCRAREA Nr. -22-4032

Faza SF

Extindere RED Mun. Sebes-Plata Primariel, nr. 1,jud. Alba - solutia 1
Solicitant:  Primaria Sebes
Valoarea® (fara Valoare (inclusiv
Nr. TVA) TVA TVA)
cri. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Vi Cel el el
1 2 J 4 a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea 5l amenajarea terenului
1.1. Obfinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajari peniru protectia mediului 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utititatiior 0,00 0,00 0,00
I
Total Cap.1 0,00 0,00| 0,00]
CAPITOLUL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
2.1. 12.1.1 .|Cheltuigli pt asigurarea utililatilor necesare abiectivului de inves{ 0,00 0,00] 0,00
2.1.2. [Cheltuieli cu compensatia conform Ord. ANRE 180/2015 0.00 0.00| 0,00
Total Cap. 2 0,00 0,00| 0,00|
CAPITOLUL 3
Cheltuieli_pentru prolectare 5i asisten{a tehnicd _
ad. Studii de teren, impact mediu, alte studil specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport $i cheltuieli pentru oblinerea de
3.2, gvlze. acorduri si autorizatil 2.000,00 380,00 2.380,00
3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00| 0,00
Certificarea performaniei energetice si auditul energetic
3.4. al cladirilor 0.00 0,00 0,00
3.5. Proiectare (TP, SF, PT, DDE. elc)
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate 23.411,00 4.448,08 27.859,09]
3.5.4 |Calet de sarcini 7.804,00 1.482,76| 9,286,76|
3.5.5 {Prolect tehnic si detalii de executie 15.371,00 2.920,49 18.291,49]
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
3.5.6 |detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.6, Organizarea procedurilor de achizilie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta
3.8. Asistenta tehnica
3.8.1 |Asistenta tehnica din pariea proiectantului
3.8.1.1 Ba ﬁerinada de execulie a lucrarilor 0,00 0.00 0,00
|in programul de control al lucrarilor de executie avizat de 0.00 0.00 0,00
382 |Dirigentie de santier 10.474,00 1.980,06 12.464,06
Total Cap.3 59.060,00 11.221,40| 70.281,40|
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructil si instalatil (C+1)
411 |LEA 20kV
Materiale LEA 1-20kV 0,00 0.00 0,00
4.1.2 |LEA 0.4 kV
Materiale LEA 0,4kV 0,00 0.00] 0,00
4.1.3 |LES 1-20kV
Materiale LES 1-20kV 260.700,00 49.533,00 310.233,00
414 |LES 04 kV
[Materiale LES 0,4kV 0.00 0.00
Total 4.1 260.700,00 49.533,00| 310.233,00
4.2. Montaj utilaje tehnologice inclusiv refele aferente (M)
4.2.1 |echipamente LEA/LES JT 0.00 0,00 0,00
4,2.2 [Montare PTC 23.000,00 4.370,00 27.370,00




1 2 3 4 5 |
4.2.3 |[Echipament PT/PTA 0,00 0,00 0,00|
4.2.4 | Transiormatoare 0.00 0,00 0,00}
Total 4.2 23.000,00 4.370,00 27.370,00|
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj-procurare
4.3.1 |echipamente LEA/LES JT 0,00 0,00 0.00
4.3.2 |Cladire PT 24.000,00 4.560,00 28.560,00
4.3.3 |Echipament PT/PTA 164.500,00 31.255,00 195.755,00
4.3.4 | Translormatoare 51.500,00 9.785,00 61.285,00
Total 4.3 240.000,00 45.600,00 2B5.600,00]
4.4. |Utilaje fara montaj si echipam. de transport
4,5, |Dotari
4.6. |Active necorporale
Total Cap.4 523.700,00 99.503,00 623.203,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
5.1.1.]5.1.1.Lucrarl de constructii 0,00 0,00 0,00
5.1.2 15.1.2.Chelluleli conexe organizarii santierulul 0.00 0.00 0.00
5.2. Comisloane, cote, taxe, costul creditulul
5.2.1. |Comision bancar: 0,5% 0,00 0,00 0,00
5.2.2. |Cota aferenta ISC pt.control calit lucrari 0,5% 1.418,50 269,52 1.688,02
5.2.3.|Cota aferenta ISC amenajare teritoriu 0,1% 283,70 53,90 337,60|
5.2.4.|Cota aferenta casa constructorilor 0,5% 1.418.50 269,52 1.688,02|
5.2.5. | Taxe pt.acorduri,avize si autorizatia de cons./desf. 2.837,00 539,03 3.376,03|
Total 5.2 5.957,70| 1.131,96 7.089,66
5.3. |[Cheltuieli diverse si neprevizute (5%) 29.138,00 5.536,22 34.674,22
5.4. |Cheltuleli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total 5.3 29.138,00| 5.536,22 34.674,22
| Total Cap.5 35.095,70|
CAPITOLUL &
Cheltuieli peniru probe tehnologice si teste si predare la beneficlar
6.1. |Pregatirea personalulul de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 615.855.70 117.392,58 735.248,28
Din care C + M 283.700,00 53.903,00 337.603,00
*) In prejuri la data de 12.07.2022 ;1 euro = 4,9411 lel.
Sef proiect Proiectant
ing. Ancuta CRISAN ing. Claudlu Giosan
45
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