DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

AMWENAJARE CURTE GRADINITA NR.4

faza SF
Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolele de cheltuieli Valoare fara TVA Valoare cu TVA
crt. TVA
1 2 3 4 5
PARTEA 1
1]Capitolul 1 -Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului
1.1[Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenjarea terenului 2,000.00 380.00 2,380.00
1.3|Amenajari pentru protectia mediului, si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea-protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 2,000.00 380.00 2,380.00
2 Capitolul 2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii
2.1 |Realizare utilitati (apa, canal, electrice ext) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
3|Capitolul 3 -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinnerea de avize, acorduri si
3.2|autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5|Proiectare 56,680.00 10,769.20 67,449.20
3.5.1, Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 26,180.00 4,974.20 31,154.20
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/
autorizatiilor/acordurilor/ 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.5, Verififcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7[Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8|Asistenta tehnica 4,870.94 925.48 5,796.42
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 500.00 95.00 595.00
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor 500.00 95.00 595.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre I. S.C. 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigentie de santier 4,370.94 830.48 5,201.42
TOTAL CAPITOLUL 3 61,550.94 11,694.68 73,245.62
4| Capitolul 4 -Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1]Constructii si instalatii 215,547.00 40,953.93 256,500.93
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice Si functionale care nu necesita montaj si
4.4|echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 20,000.00 3,800.00 23,800.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 235,547.00 44,753.93 280,300.93
5|Capitolul 5 -Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 1,000.00 190.00 1,190.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,000.00 190.00 1,190.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,513.29 0.00 2,513.29
5.2.1, Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta 1.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1,092.74 0.00 1,092.74
5.9.3, Cota aferenta 1.S.C. pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 218.55 0.00 218.55
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - csc 1,092.74 0.00 1,092.74
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 109.27 0.00 109.27
5.3[Cheltuieli diverse si neprevazute 21,854.70 4,152.39 26,007.09
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 25,367.99 4,342.39 29,710.38
6| Capitolul 6 -Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 324,465.93 61,171.00 385,636.93
din care C+M 218,547.00 41,523.93 260,070.93
In preturi la data de: 12.12.2022 1 euro = 4.9211 lei
Data
12/12/22 Intocmit: SC SECRET ART SRL
Beneficiar ing Cernuta Rudolf

Municipiul Sebes

a




