DEVIZUL GENERAL

conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

,Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes"

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate

Data : 20.03.2023

. - : Valoare Valoare
Nr. Denun_nrea capitolelor §| ) (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 3,270,945.00 621,479.55 3,892,424.55
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia n}efiiului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4. |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 1,565,123.00 297,373.37 1,862,496.37
TOTAL CAPITOL 1 4,836,068.00 918,852.92 5,754,920.92
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 |Constructii 0.00 0.00 0.00
2.2 |Utilaje, echipamente 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1. |Studii 262,625.00 49,898.75 312,523.75
3.1.1. [ Studii de teren 170,375.00 32,371.25 202,746.25
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.1.3. |Alte studii specifice 57,250.00 10,877.50 68,127.50
3.2, Documentatii-supor:t si ch.eltu.i.eli pentru obtinerea 6,500.00 1,235.00 7,735.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34, Certifitfa.rea performantei energetice si audit energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5. |Proiectare 2,091,540.95 397,392.78 2,488,933.73
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu c.]e fezapiliotate {.dc.)cum.entatie de avizare 186,500.00 35,435.00 221,935.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
354 chumentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 48,520.00 9,218.80 57.738.80
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
355 \(erificargg tehnica de c_;alitate a proiectului tehnic 35,500.00 6,745.00 42,245.00
si a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si Detalii de executie 1,821,020.95 345,993.98 2,167,014.93
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7. |Consultanta 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.7.2 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. |Asistenta tehnica 910,510.48 172,996.99 1,083,507.47
3.8.1 [Asistenta tehnica din partea proiectantului 303,503.49 57,665.66 361,169.15
3.8.1.1[pe perioada de executie a lucrarilor 273,153.14 51,899.10 325,052.24
pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2|control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 30,350.35 5,766.57 36,116.92
de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 607,006.98 115,331.33 722,338.31
TOTAL CAPITOL 3 3,326,176.43 631,973.52 3,958,149.95




CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1. |Constructii si instalatii

60,700,698.46

11,5633,132.71

72,233,831.17

4.1.1.] ,,Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes" 60,700,698.46 11,533,132.71 72,233,831.17
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, ech.lpamante.tehnologlce si functionale 0.00 0.00 0.00

care necesita montaj

4. Utilaje, echlpafnante tehnt.)loglf:e si functionale 0.00 0.00 0.00

care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5. |Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 60,700,698.46 11,533,132.71 72,233,831.17
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

5.1. |Organizare de santier 312,526.36 59,380.01 371,906.37

511 Lucrari fie constructii si instalatii aferente organizarii 281,273.72 53,442.01 334,715.73

de santier

512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 31,252.64 5.938.00 37.190.64
5.2. |Comisione, cote, taxe, costul creditului 687,557.99 0.00 687,557.99

521 Comlnspanele si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00

bancii finantatoare

5290 Cota afergnta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 312.526.36 0.00 312,526.36

constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea 62,505.27 0.00 62,505.27
lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
524 (0.5% din valoarea de C+M) 312,5626.36 0.00 312,526.36
595 Taxe pgntru acor?url, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire / desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute: 10% din
5.3. [[Cap1.2 + Cap1.3 + Cap1.4 + Cap.2 + Cap3.5 + Cap3.8 + 6,254,709.52 1,188,394.81 7,443,104.33
Cap.4]

5.4. [Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 5 7,264,793.86 1,249,674.82 8,514,468.68
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL

76,127,736.75

14,333,633.97

90,461,370.72

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2
+Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

62,547,095.18

11,883,948.09

74,431,043.27
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