|
Proiectant:

SC BEMEL AG SRL

Devizul general maximal
al obiectivului de investitii

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIULUI NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES - CORP A

Conform HG nr. 907 din 2016 eligibil neeligibil|
Nr. D i i si i de Valoare Valoare Valoare Valoare cu
ort. cheltuieli (fara TVA) VA Valoare cu TVA | (rara Tva) TVA - [Valoare cuTVA| - rara Tva TVA VA
1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5
CAPITOL 1
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00!
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00'
CAPITOL 2
[Asiaurare utilitati I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00|
[TOTAL cAPITOL 2 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00'
CAPITOL 3
341 Studii 20.000.00 3.800.00 23.800.00 20.000.00 3.800.00 23.800.00 O.M 0.00 0.@'
Studii de teren 20,000.00 3.800.00 23.800.00 20,000.00 3.800.00 23.800.00 0.00! 0.00 0.00!
Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00!
3.2 D ii-suport si ieli pentru 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize. acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 10.000.00 1.900.00 11.900.00 10.000.00 1.900.00 11.900.00 0.00| 0.00 0.00{
34 Certificarea performantei energetice si auditul 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00
eneraetic al cladirilor
3.4.1 Certificarea performantei energetice la 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00! 0.00 0.00
finalizarea lucrarilor - raportul de implementare dupa
interventie
3.42 Auditul energetic si certificatul de performanta 10,000.00 1,900.00 11,900.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00! 0.00 0.00
energetica inainte de interventie
3.5 Proiectare 335.000.00 63.650.00 398.650.00 335.000.00 63.650.00 398.650.00 0.00| 0.00 0.00|
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 60,000.00 11,400.00 71,400.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00 0.00: 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 0.00: 0.00 0.00
si a detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 240,000.00 45.600.00 285.600.00 240,000.00 45.600.00 285.600.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 30,000.00 5,700.00 35,700.00 0.00 0.00 30.000.00 5.700.00
3.7 Consultanta 110.000.00 20.900.00 130.900.00 0.00 0.00 110.000.00 20.900.00
3.7.1 Managementul de proiect 110,000.00 20.900.00 130.900.00 0.00 0.00 110,000.00 20.900.00 130.900.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00!
3.8 Asistenta tehnica 325.000.00 61.750.00 386.750.00 325,000.00 386.750.00 0.00| 0.00 0.00}
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 85,000.00 16,150.00 101,150.00 85,000.00 101,150.00 0.00! 0.00 0.00]
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 50,000.00 9.500.00 59.500.00 50,000.00 59.500.00 0.00 0.00 0.00!
38.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 35,000.00 6,650.00 41,650.00 35,000.00 6,650.00 41,650.00 0.00 0.00 0.00
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 240,000.00 45.600.00 285.600.00 240,000.00 45.600.00 285.600.00 0.00 0.00 0.00!
TOTAL CAPITOL 3 860.000.00 163.400.00 1.023.400.00 720.000.00 136.800.00 856.800.00 140.000.00 26.600.00 166.600.00
CAPITOL 4
41 Constructii si instalatii 5.316.839.34] 1.010.199.47 6.327.038.81| 5.316.839.34| 1.010.199.47 6.327.038.81 0.00| 0.00 0.00{
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 146,404.52 27,816.86 174,221.38 146,404.52 27,816.86 174,221.38 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, i ice si fi ional 2,150,735.00 408,639.65 2,559,374.65| 2,150,735.00 408,639.65 2,559,374.65 0.00 0.00 0.00
care necesita montai
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 1,904,600.00 361,874.00 2,266,474.00 776,002.62 147,440.50 923,443.12 0.00! 0.00 0.00
necesita montaj - Renovare energetica cladire
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 246,135.00 46,765.65 292,900.65 246,135.00 46,765.65 292,900.65 0.00! 0.00 0.00
necesita montaj - Statie de incarcare
4.4 Utilaje, i ice si i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
care nu ita montaj si i de
transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00'
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.% 0.00 O.ﬁ
TOTAL CAPITOL 4 7.613.978.86 9.060.634.85| 7.613.978.86( 1.446.655.98 9.060.634.84 0.00' 0.00 0.00'
CAPITOL 5
5.1 Organizare de santier 13.777.27 2.617.@' 16.394.95 13.777.27 2,617.68| 16.394.95 0.00! 0.00 0.00]
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 13,777.27 2,617.68 16,394.95 13,777.27 2,617.68 16,394.95 0.00: 0.00 0.00
organizarii de santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 60,247.24 0.00 60,247.24 60,247.24 0.00 60,247.24 0.00 0.00 0.00|
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 27,385.11 0.00 27,385.11 27,385.11 0.00 27,385.11 0.00: 0.00 0.00
lucrarilor de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 5,477.02 0.00 5,477.02 5,477.02 0.00 5,477.02 0.00! 0.00 0.00
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 27,385.11 0.00 27,385.11 27,385.11 0.00 27,385.11 0.00: 0.00 0.00
csc
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 306.851.06 58.301.70 365.152.76 758.20 144.06 902.26 306.092.86 58.157.64 364.250.50
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 380.875.57 60.919.38 441.794.95 74.782.71 2.761.74 77.544.45 306.092.86 58.157.64 364.250.50
CAPITOL 6
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 3,000.00 570.00 3.570.00 3.000.00 570.00 3.570.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnoloaice si teste 5,000.00 950.00 5.950.00 5,000.00 950.00 5.950.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 8.000.00 1.520.00 9.520.00 8.000.00 1.520.00 9.520.00 0.00' 0.00
TOTAL GENERAL 8.862.854.43| 1.672.496.37 10.535.350.80| 8.416.761.57| 1.587.737.72| 10.004.499.29 446.092.86 84.757.64
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5.477.021.13| 1.040.634.01 6.517.655.14| 5.477.021.13| 1.040.634.01 6.517.655.14 0 0.00

Curs Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro= 4.9227 lei
Data: lunie 2023 Intocmit:
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MUNICIPIUL SEBES



