S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIULUI
NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES - CORP A Bemel fb
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.1 Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 10,000.00 1,900.00 11,900.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 20,000.00 3,800.00 23,800.00
energetic al cladirilor
3.4.1 Certificarea performantei energetice la 10,000.00 1,900.00 11,900.00
finalizarea lucrarilor - raportul de
implementare dupa interventie
3.4.2 Certificat de performanta energetica a 10,000.00 1,900.00 11,900.00
cladirii
3.5 Proiectare 335,000.00 63,650.00 398,650.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 60,000.00 11,400.00 71,400.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in 20,000.00 3,800.00 23,800.00

vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 240,000.00 45,600.00 285,600.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7 Consultanta 110,000.00 20,900.00 130,900.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 110,000.00 20,900.00 130,900.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 325,000.00 61,750.00 386,750.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 85,000.00 16,150.00 101,150.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 35,000.00 6,650.00 41,650.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 240,000.00 45,600.00 285,600.00
TOTAL CAPITOL 3 860,000.00 163,400.00 1,023,400.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5,316,839.34 1,010,199.47 6,327,038.82
4.1.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 5,316,839.34 1,010,199.47 6,327,038.82
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 146,404.52 27,816.86 174,221.38
functionale
4.2.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 146,404.52 27,816.86 174,221.38
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,150,735.00 408,639.65 2,559,374.65
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 1,904,600.00 361,874.00 2,266,474.00
4.3.2 2 Statie de incarcare electrica 246,135.00 46,765.65 292,900.65
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4

7,613,978.86

1,446,655.98

9,060,634.85

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 13,777.27 2,617.68 16,394.95
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 13,777.27 2,617.68 16,394.95
organizarii de santier
51.1.1 1 Lucrari de crestere a eficientei 13,777.27 2,617.68 16,394.95
energetice
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 60,247.24 0.00 60,247.24
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 27,385.11 0.00 27,385.11
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

CLADIRII COLEGIULUI NATIONAL LUCIAN BLAGA
SEBES - CORP A

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 5,477.02 0.00 5,477.02
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 27,385.11 0.00 27,385.11
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (5% din 1.2, 306,851.06 58,301.70 365,152.76
1.3,1.4,2,3.5.1,3.5.2,3.5.3,3.54, 3.5.5,
3.5.6,3.8.1,3.8.2,4.1.1,4.2.1,5.1.1.1)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 380,875.57 60,919.38 441,794.95
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 3,000.00 570.00 3,570.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 6 8,000.00 1,520.00 9,520.00
TOTAL CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 8,862,854.43 1,672,495.37 10,535,349.80

TOTAL Constructii+Montaj

5,477,021.13

1,040,634.01

6,517,655.14

Director

Sef proiect

Ofertant
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIULUI
NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES - CORP A Bemel fb
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. Nl;.efl?zp' Denumirea capitolelor _si §ubcapito|e|or de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 335,000.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 60,000.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 20,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 15,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 240,000.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 7,613,978.86 5,463,243.86
6.1 4.1 Constructii si instalatii 5,316,839.34 5,316,839.34
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 5,316,839.34 5,316,839.34
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 146,404.52 146,404.52
functionale
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 146,404.52 146,404.52
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,150,735.00 0.00
care necesita montaj
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 1,904,600.00 0.00
2 Statie de incarcare electrica 246,135.00 0.00
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 13,777.27 13,777.27
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 13,777.27 13,777.27
organizarii de santier
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 13,777.27 13,777.27
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 0.00
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

TOTAL (fara TVA) 7,967,756.13 5,477,021.13

TVA (19.00%) 1,513,873.66 1,040,634.01

TOTAL (cu TVA) 9,481,629.79 6,517,655.14
Director Sef proiect Ofertant
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIULUI
NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES - CORP A Biermel Fb
Obiectul: 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 4,657,998.81
1 Arhitectura 4,644,221.54
7 Organizare de santier 13,777.27
7 4.1.4 Instalatii 672,617.80
2 Instalatii termice 337,418.57
3 Instalatii climatizare 87,029.05
4 Instalatii sanitare 12,077.03
5 Instalatii electrice 236,093.15
12 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00

TOTAL CAPITOL |

5,330,616.61

CAPITOL 1
Il. Montaj
14 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 146,404.52
6 Montaj Utilaje 146,404.52
TOTAL CAPITOL 1l 146,404.52
CAPITOL 1l
I1l. Procurare
17 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,904,600.00
29 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
30 4.5 Dotari 0.00
31 4.6 Active necorporale 0.00

TOTAL CAPITOL 111

1,904,600.00

CAPITOL IV

IV. Probe
33 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

TOTAL 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice (fara TVA) 7,381,621.13

TVA (19.00%) 1,402,508.01

TOTAL 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice (cu TVA) 8,784,129.14
Director Sef proiect Ofertant
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII COLEGIULUI
NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES - CORP A Bemel fb
Obiectul: 2 Statie de incarcare electrica
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00

CAPITOL 1

Il. Montaj
8 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL 1I 0.00

CAPITOL 11l

Il. Procurare
10 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 246,135.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 246,135.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL 2 Statie de incarcare electrica (fara TVA) 246,135.00
TVA (19.00%) 46,765.65
TOTAL 2 Statie de incarcare electrica (cu TVA) 292,900.65
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant
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