S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE
PETRESTI" Bermel AQ
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.1 Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 10,000.00 1,900.00 11,900.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 20,000.00 3,800.00 23,800.00
energetic al cladirilor
3.4.1 Certificarea performantei energetice la 10,000.00 1,900.00 11,900.00
finalizarea lucrarilor - raportul de
implementare dupa interventie
3.4.2 Certificat de performanta energetica a 10,000.00 1,900.00 11,900.00
cladirii
3.5 Proiectare 255,000.00 48,450.00 303,450.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 40,000.00 7,600.00 47,600.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in 20,000.00 3,800.00 23,800.00

vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 15,000.00 2,850.00 17,850.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 34,200.00 214,200.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7 Consultanta 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 100,000.00 19,000.00 119,000.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 140,000.00 26,600.00 166,600.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 15,000.00 2,850.00 17,850.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 90,000.00 17,100.00 107,100.00
TOTAL CAPITOL 3 575,000.00 109,250.00 684,250.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,433,339.43 272,334.49 1,705,673.92
4.1.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 1,433,339.43 272,334.49 1,705,673.92
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 36,149.31 6,868.37 43,017.68
functionale
4.2.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 36,149.31 6,868.37 43,017.68
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 759,535.91 144,311.82 903,847.74
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 636,468.41 120,929.00 757,397.41
4.3.2 2 Statie de incarcare electrica 123,067.50 23,382.82 146,450.32
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,229,024.66 423,514.69 2,652,539.34
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 13,754.17 2,613.29 16,367.46
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 13,754.17 2,613.29 16,367.46
organizarii de santier
5.1.1.1 1 Lucrari de crestere a eficientei 13,754.17 2,613.29 16,367.46
energetice
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 16,315.67 0.00 16,315.67
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 7,416.21 0.00 7,416.21

lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 1,483.24 0.00 1,483.24
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 7,416.21 0.00 7,416.21
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20.0% din 375,648.58 71,373.23 447,021.81
1.2,1.3,1.4,2,3.5.1, 3.5.2,3.5.3,3.54,
3.5.5,3.5.6,3.8.1,3.8.2,4.1.1, 4.2.1,5.1.1.1)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 405,718.41 73,986.52 479,704.94
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 3,000.00 570.00 3,570.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 6 8,000.00 1,520.00 9,520.00
TOTAL "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 3,217,743.06 608,271.21 3,826,014.29
CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE PETRESTI"
TOTAL Constructii+Montaj 1,483,242.91 281,816.15 1,765,059.06
Director Sef proiect Ofertant
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE
PETRESTI" Biermel AD
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. Nl;.efl?zp' Denumirea capitolelor _si §ubcapito|e|or de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 255,000.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 40,000.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 20,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 15,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2,229,024.66 1,469,488.75
6.1 4.1 Constructii si instalatii 1,433,339.43 1,433,339.43
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 1,433,339.43 1,433,339.43
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 36,149.31 36,149.31
functionale
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 36,149.31 36,149.31
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 759,535.91 0.00
care necesita montaj
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 636,468.41 0.00
2 Statie de incarcare electrica 123,067.50 0.00
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 13,754.17 13,754.17
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 13,754.17 13,754.17
organizarii de santier
1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 13,754.17 13,754.17
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 0.00
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

TOTAL (fara TVA) 2,502,778.82 1,483,242.91

TVA (19.00%) 475,527.98 281,816.15

TOTAL (cu TVA) 2,978,306.80 1,765,059.06
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)




	CAPITOL 1
	CAPITOL 2
	CAPITOL 3
	CAPITOL 4
	CAPITOL 5
	CAPITOL 6

