
S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE

PETRESTI"

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.1 Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.3 Expertizare tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor
20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.4.1 Certificarea performantei energetice la
finalizarea lucrarilor - raportul de
implementare dupa interventie

10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.4.2 Certificat de performanta energetica a
cladirii

10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.5 Proiectare 255,000.00 48,450.00 303,450.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de

avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

40,000.00 7,600.00 47,600.00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

20,000.00 3,800.00 23,800.00
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de executie
15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 34,200.00 214,200.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7 Consultanta 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul

de investitii
100,000.00 19,000.00 119,000.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 140,000.00 26,600.00 166,600.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la

fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii

15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.8.2 Dirigentie de santier 90,000.00 17,100.00 107,100.00
TOTAL CAPITOL 3 575,000.00 109,250.00 684,250.00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,433,339.43 272,334.49 1,705,673.92
4.1.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 1,433,339.43 272,334.49 1,705,673.92
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
36,149.31 6,868.37 43,017.68

4.2.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 36,149.31 6,868.37 43,017.68
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care necesita montaj
759,535.91 144,311.82 903,847.74

4.3.1 1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 636,468.41 120,929.00 757,397.41
4.3.2 2 Statie de incarcare electrica 123,067.50 23,382.82 146,450.32
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,229,024.66 423,514.69 2,652,539.34

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 13,754.17 2,613.29 16,367.46
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
13,754.17 2,613.29 16,367.46

5.1.1.1 1 Lucrari de crestere a eficientei
energetice

13,754.17 2,613.29 16,367.46

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 16,315.67 0.00 16,315.67
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente

creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)

7,416.21 0.00 7,416.21
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului

in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)

1,483.24 0.00 1,483.24

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

7,416.21 0.00 7,416.21

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20.0% din
1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4,
3.5.5, 3.5.6, 3.8.1, 3.8.2, 4.1.1, 4.2.1, 5.1.1.1)

375,648.58 71,373.23 447,021.81

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 405,718.41 73,986.52 479,704.94

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 3,000.00 570.00 3,570.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOL 6 8,000.00 1,520.00 9,520.00

TOTAL "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE PETRESTI"

3,217,743.06 608,271.21 3,826,014.29

TOTAL Constructii+Montaj 1,483,242.91 281,816.15 1,765,059.06

Director Sef proiect Ofertant
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES
Executant: -
Proiectant: SC BEMEL AG SRL
Obiectivul: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE

PETRESTI"

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
0.00 0.00

3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor

0.00 0.00

4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii

0.00 0.00

5 3.5 Proiectare 255,000.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general
40,000.00 0.00

5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

20,000.00 0.00

5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

15,000.00 0.00

5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2,229,024.66 1,469,488.75
6.1 4.1 Constructii si instalatii 1,433,339.43 1,433,339.43

1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 1,433,339.43 1,433,339.43
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
36,149.31 36,149.31

1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 36,149.31 36,149.31
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care necesita montaj
759,535.91 0.00

1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 636,468.41 0.00
2 Statie de incarcare electrica 123,067.50 0.00

6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

0.00 0.00

6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 13,754.17 13,754.17
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
13,754.17 13,754.17

1 Lucrari de crestere a eficientei energetice 13,754.17 13,754.17
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 0.00
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S.C. BEMEL AG S.R.L.

TOTAL (fara TVA) 2,502,778.82 1,483,242.91
TVA (19.00%) 475,527.98 281,816.15
TOTAL (cu TVA) 2,978,306.80 1,765,059.06

Director Sef proiect Ofertant
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