
lei lei lei
1 3 4 5

1.1. 0 0 0
1.2. 0 0 0
1.3. 0 0 0
1.4. 0 0 0

0 0 0

21.007,80 3.991,48 24.999,28

3.1. 7.000,00 1.330,00 8.330,00
5.000,00 950,00 5.950,00
2.000,00 380,00 2.380,00

0,00 0,00 0,00
3.2. 7.002,60 1.330,49 8.333,09
3.3. 2.500,00 475,00 2.975,00
3.4. 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5. 290.067,77 55.112,88 345.180,65

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

75.000,00 14.250,00 89.250,00

5.000,00 950,00 5.950,00
16.672,49 3.167,77 19.840,26

193.395,28 36.745,10 230.140,39
3.6. 35.013,00 6.652,47 41.665,47
3.7. 100.000,00 19.000,00 119.000,00

80.000,00 15.200,00 95.200,00
20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.8. 78.597,23 14.933,47 93.530,70
26.199,06 4.977,82 31.176,88
13.099,53 2.488,91 15.588,44

13.099,53 2.488,91 15.588,44
52.398,17 9.955,65 62.353,82

521.680,60 99.119,31 620.799,91

4.1.1 700.260,00 133.049,40 833.309,40
4.1.2 735.745,49 139.791,64 875.537,13

4.1.3 4.853.240,00 922.115,60 5.775.355,60

4.2. 256.681,86 48.769,55 305.451,41

4.3. 0 0 0

4.4. 0 0 0
4.5. 0 0 0
4.6. 123.067,50 23.382,83 146.450,33

6.668.994,85 1.267.109,02 7.936.103,87

5.1. 14.005,20 2.660,99 16.666,19
14.005,20 2.660,99 16.666,19

0,00 0,00 0,00

5.2. 54.019,17 0,00 54.019,17

0,00 0,00 0,00

6.668,99 0,00 6.668,99

33.344,97 0,00 33.344,97
0,00 0,00 0,00

14.005,20 0,00 14.005,20
5.3. 666.899,49 126.710,90 793.610,39
5.4. 20.000,00 3.800,00 23.800,00

754.923,85 133.171,89 888.095,74

6.1. 700,26 133,05 833,31
6.2. 700,26 133,05 833,31

1.400,52 266,10 1.666,62

7.968.007,62 1.513.921,45 9.481.929,07
6.580.940,35 1.250.378,67 7.831.319,02

1) În preţuri la data de: 19.06.2023

2) La un T.V.A. de: 19%

4.9604 RON

Masuri conexe - Tip II - Construcţii şi instalaţii - rezistenta

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi funcţionale - instalatii neeligibile

3) 1 EUR = 

19.06.2023 arh. OPRITA Ioana

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

CAPITOLUL 3

3.8.2. Dirigenţie de şantier

Primăria mun. Sebes jud. Alba

Din care C+M

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport

Echipare cu statie de incarcare
TOTAL CAPITOL 4

TOTAL CAPITOL 5

Pregătirea personalului de exploatare

şef proiect,

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Beneficiar/Investitor

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2. Consultanta achizitii publice
Asistenţă tehnică 
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 

Organizare de şantier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

Cheltuieli pentru investiţia de bază
Masuri de crestere a eficientei enegetice - Tip I - Construcţii şi instalaţii - arhitectura

Masuri de crestere a eficientei enegetice - Tip I - Montaj utilaje tehnologice, echipamente 
tehnologice şi funcţionale - instalatii

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Valoare                                        
(fara TVA) TVA

REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU" MUN. SEBES, IN VEDEREA CRESTERII 
EFICIENTEI ENERGETICE

Întocmit,

Probe tehnologice şi teste

TOTAL GENERAL
TOTAL CAPITOL 6

Data

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Obţinerea terenului

SC LOB ARCH SRL

DEVIZ GENERAL

2

Valoare cu TVA

CAPITOLUL 1

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi                   subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului la starea iniţială

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
TOTAL CAPITOL 1

Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul 
general

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 2

Consultanţă

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

Expertiză tehnică

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

Dotări

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de aviz, acorduri şi autorizaţii

CAPITOLUL 4

TOTAL CAPITOL 3

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor

Organizarea procedurilor de achiziţie


