SC LOB ARCH SRL

REABILITARE S| MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU" MUN. SEBES, IN VEDEREA CRESTERII

EFICIENTEI ENERGETICE

DEVIZ GENERAL
Valoare
(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 &)
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. _ |Obtinerea terenului 0 0 0
1.2, Amenajarea terenului 0 0 0
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si_aducerea terenului la starea initiala 0 0 0
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL CAlPITOL 1 0 0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAlPITOL 2 I 21.007,soI 3.991 ,48I 24.999,28
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, |Studii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.1.1. Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de aviz, acorduri si autorizatji 7.002,60 1.330,49 8.333,09
3.3.  |Expertiza tehnica 2.500,00 475,00 2.975,00
34. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5. |Proiectare 290.067,77 55.112,88 345.180,65
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrérilor de interventie si devizul
general 75.000,00 14.250,00 89.250,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatjilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 16.672,49 3.167,77 19.840,26
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 193.395,28 36.745,10 230.140,39
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 35.013,00 6.652,47 41.665,47
3.7. Consultanta 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3.7.2. Consultanta achizitii publice 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.8. Asistenta tehnica 78.597,23 14.933,47 93.530,70
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 26.199,06 4.977,82 31.176,88
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 13.099,53 2.488,91 15.588,44
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 13.099,53 2.488,91 15.588,44
3.8.2. Dirigentie de santier 52.398,17 9.955,65 62.353,82
TOTAL CAlPITOL 3 521.680,60 99.119,31 620.799,91
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.1__[Masuri de crestere a eficientei enegetice - Tip | - Constructii si instalatji - arhitectura 700.260,00 133.049,40 833.309,40
4.1.2 _ |Masuri conexe - Tip Il - Constructii si instalatii - rezistenta 735.745,49 139.791,64 875.537,13
Masuri de crestere a eficientei enegetice - Tip I - Montaj utilaje tehnologice, echipamente
4.1.3 _[tehnologice si functionale - instalatii 4.853.240,00 922.115,60 5.775.355,60
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale - instalatii neeligibile 256.681,86 48.769,55 305.451,41
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de
4.4. |transport 0 0 0
4.5.  |Dotéri 0 0 0
4.6. Echipare cu statie de incarcare 123.067,50 23.382,83 146.450,33
TOTAL CAlPITOL 4 6.668.994,85 1.267.109,02 7.936.103,87
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. _|Organizare de santier 14.005,20 2.660,99 16.666,19
5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 14.005,20 2.660,99 16.666,19
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. _|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 54.019,17 0,00 54.019,17
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. cota aferenté I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 6.668,99 0,00 6.668,99
5.2.3. cota aferenta 1.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 33.344,97 0,00 33.344,97
5.2.4. cota aferentéd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0,00 0,00 0,00
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 14.005,20 0,00 14.005,20
5.3. _[Cheltuieli diverse si neprevazute 666.899,49 126.710,90 793.610,39
54. Cheltuieli pentru informare si publicitate 20.000,00 3.800,00 23.800,00
TOTAL CAPITOL 5 754.923,85 133.171,89 888.095,74
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Preéétirea Eersonalului de exploatare 700,26 133,05 833,31
6.2. Probe tehnologice si teste 700,26 133,05 833,31
TOTAL CAPITOL 6 1.400,52 266,10 1.666,62
TOTAL GENERAL 7.968.007,62 1.513.921,45 9.481.929,07
Din care C+M 6.580.940,35 1.250.378,67 7.831.319,02
1) In preturi la data de: 19.06.2023
2)Laun T.V.A. de: 19%
3)1EUR = 4.9604 RON
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