

al obiectivului de investitii:

întocmit conform HG nr. 907/2016

[illegible]

3.8.	Asistență tehnică	177,000.00	37,170.00	214,170.00	177,000.00	37,170.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	15,000.00	3,150.00	18,150.00	15,000.00	3,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	12,500.00	2,625.00	15,125.00	12,500.00	2,625.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,500.00	525.00	3,025.00	2,500.00	525.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	162,000.00	34,020.00	196,020.00	162,000.00	34,020.00	196,020.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITOLUL 3	707,000.00	148,470.00	855,470.00	707,000.00	148,470.00	855,470.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1.	Construcții și instalații	16,102,807.92	3,381,589.66	19,484,397.58	16,102,807.92	3,381,589.66	19,484,397.58	0.00	0.00	0.00
4.1.1.	Terasamente	9,562,414.39	2,008,107.02	11,570,521.41	9,562,414.39	2,008,107.02	11,570,521.41	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Construcții	6,374,942.93	1,338,738.01	7,713,680.94	6,374,942.93	1,338,738.01	7,713,680.94	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Instalații	165,450.60	34,744.63	200,195.23	165,450.60	34,744.63	200,195.23	0.00	0.00	0.00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	126,057.60	26,472.10	152,529.70	126,057.60	26,472.10	152,529.70	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,260,576.00	264,720.96	1,525,296.96	1,260,576.00	264,720.96	1,525,296.96	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITOLUL 4	17,489,441.52	3,672,782.72	21,162,224.24	17,489,441.52	3,672,782.72	21,162,224.24	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli										
5.1.	Organizare de șantier	87,447.2	18,363.9	105,811.1	87,447.2	18,363.9	105,811.1	0.0	0.0	0.0
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	87,447.21	18,363.91	105,811.12	87,447.21	18,363.91	105,811.12	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	129,866.34	0.00	129,866.34	0.00	0.00	0.00	129,866.34	0.00	129,866.34
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	93,662.08	0.00	93,662.08	0.00	0.00	0.00	93,662.08	0.00	93,662.08
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	18,732.42	0.00	18,732.42	0.00	0.00	0.00	18,732.42	0.00	18,732.42
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	17,471.84	0.00	17,471.84	0.00	0.00	0.00	17,471.84	0.00	17,471.84
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,938,941.67	407,177.75	2,346,119.42	1,938,941.67	407,177.75	2,346,119.42	0.00	0.00	0.00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15,000.00	3,150.00	18,150.00	15,000.00	3,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITOLUL 5	2,171,255.22	428,691.66	2,599,946.89	2,041,388.88	428,691.66	2,470,080.55	129,866.34	0.00	129,866.34

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar										
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	144,660.00	30,378.60	175,038.60	144,660.00	30,378.60	175,038.60	0.00	0.00	0.00
	Total CAPITOLUL 6	144,660.00	30,378.60	175,038.60	144,660.00	30,378.60	175,038.60	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț										
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	97,197.08	20,411.39	117,608.47	48,598.54	10,205.69	58,804.24	48,598.54	10,205.69	58,804.24
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	2,138,335.84	449,050.53	2,587,386.37	1,069,167.92	224,525.26	1,293,693.18	1,069,167.92	224,525.26	1,293,693.18
	Total CAPITOLUL 7	2,235,532.92	469,461.91	2,704,994.84	1,117,766.46	234,730.96	1,352,497.42	1,117,766.46	234,730.96	1,352,497.42
	TOTAL GENERAL	23,903,417.67	4,992,445.78	28,895,863.44	21,500,256.86	4,515,053.94	26,015,310.80	2,403,160.80	477,391.84	2,880,552.64
	din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	17,471,840.73	3,669,086.55	21,140,927.28	16,316,312.73	3,426,425.67	19,742,738.40	1,155,528.00	242,660.88	1,398,188.88

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	28,895,863.44
Total ELIGIBIL	26,015,310.80
din care de la AFM	23,413,779.72
din care Cofinantare (10%)	2,601,531.08
NEELIGIBIL	2,880,552.64

total din Buget de Stat (de la AFM)	23,413,779.72
total din Buget local	5,482,083.72

Intocmit,
SC CONSTRUCT CC SRL




Beneficiar,
MUNICIPIUL SEBES