DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii:

EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL SEBES

intocmit conform HG nr. 907/2016

in LEI/EURO la cursul 5.2524 lei / euro din data de 04.09.2026 al BNR| CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE
Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
CN:; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) TVA21% cu TVA (Fird TVA) TVA 21% cu TVA (firi TVA) TVA 21% cu TVA
lei lei lei lei lei lei lei lei lei
0 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3. |Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea inifialda 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000}
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitie
2.1. |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 1,155,528.00 242,660.88 1,398,188.88 0.00 0.00 0.00) 1,155,528.00 242,660.88 | 1,398,188.88
Total CAPITOLUL 2 1,155,528.00 242,660.88 1,398,188.88| 0.00 0.00 0.00§ 1,155,528.00 242,660.88] 1,398,188.88]
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnica
3.1. |Studii 37,500.00 7,875.00 45,375.00 37,500.00 7,875.00 45,375.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1. [Studii de teren 37,500.00 7,875.00 45,375.00 37,500.00 7,875.00 45,375.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. [Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Docurﬁen{a}u - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3. |Expertizd tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5. |Proiectare 492,500.00 103,425.00 595,925.00 492,500.00 103,425.00 595,925.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1. |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3:53. |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrrilor de 164,000.00 34,440.00|  198,440.00 164,000.00 34,440.00|  198,440.00 0.00 0.00 0.00
interventii si deviz general
3.5.4. |Documentatjile tehnice necesare in vederea obfinerii 18,500.00 3,885.00 22,385.00 18,500.00 3,885.00 22,385.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5.. |Verificarea tehnicd de calitate a profectului tehnic si a 130,000.00{  27,300.00|  157,300.00 130,000.00{  27,300.00|  157,300.00 0.00 0.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 37,800.00 217,800.00 180,000.00 37,800.00 217,800.00 0.00 0.00 0.00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7. |Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2. [Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3.8. |Asistenta tehnica 177,000.00 37,170.00 214,170.00 177,000.00 37,170.00 214,170.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1. [Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1{pe perioada de executie a lucrarilor 12,500.00 2,625.00 15,125.00 12,500.00 2,625.00 15,125.00 0.00 0.00 0.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

3.8.1.2{programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 2,500.00 525.00 3,025.00 2,500.00 525.00 3,025.00 0.00 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. |Dirigentie de santier 162,000.00 34,020.00 196,020.00 162,000.00 34,020.00 196,020.00 0.00 0.00 0.00
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform

3.8.3. Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ulterioare

Total CAPITOLUL 3 707,000.00 148,470.00 855,470.00] 707,000.00 148,470.00 855,470.00] 0.00 0.00 0.00}

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. |Constructii si instalatii 16,102,807.92| 3,381,589.66 | 19,484,397.58) 16,102,807.92| 3,381,589.66| 19,484,397.58 0.00 0.00 0.00
4.1.1 |Terasamente 9,562,414.39| 2,008,107.02| 11,570,521.41 9,562,414.39| 2,008,107.02| 11,570,521.41 0.00 0.00 0.00
4.1.2 |Constructii 6,374,942.93| 1,338,738.01| 7,713,680.94 6,374,942.93| 1,338,738.01| 7,713,680.94 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Instalatii 165,450.60 34,744.63 200,195.23 165,450.60 34,744.63 200,195.23 0.00 0.00 0.00

4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 126,057.60 26,472.10 152,529.70 126,057.60 26,472.10 152,529.70 0.00 0.00 0.00

4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,260,576.00 264,720.96 1,525,296.96 1,260,576.00 264,720.96 1,525,296.96 0.00 0.00 0.00

i Utilaj?, ?chtpfzmente tehnologice si functionale care nu necesitd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport

4.5. |Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total CAPITOLUL 4 17,489,441.52| 3,672,782.72 21,162,224.24] 17,489,441.52| 3,672,782.72| 21,162,224.24 0.00 0.00 0.00]

CAPITOLUL 5 Alte cheluieli
5.1. |Organizare de santier 87,447.2 18,363.9 105,811.1 87,447.2 18,363.9 105,811.1 0.0 0.0 0.0
5.1.1. SL:;:: de construcii si instalafii aferente organizdrii de 87,4471 18,363.91|  105,811.12 87,4471 18,363.91|  105.811.12 0.00 0.00 0.00
5.1.2. [Cheltuieli conexe organizirii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 129,866.34 0.00 129,866.34 0.00 0.00 0.00 129,866.34 0.00 129,866.34
501 Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.0, |Cotaaferentd ISC pentru controlul calitaii lucrarilor de 93,662.08 0.00 93,662.08 0.00 0.00 000]  93.662.08 0.00 93,662.08
constructil

5.3, |Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 3 18,732.42 0.00 18,732.42 0.00 0.00 000] 18,732.42 0.00 18,732.42
teritoriului, urbanism s§i pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 17,471.84 0.00 17,471.84 0.00 0.00 0.00! 17,471.84 0.00 17,471.84

525 Taxe pe‘ntru acqrduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

5.3. |Cheltuieli diverse si neprevizute 1,938,941.67 407,177.75| 2,346,119.42 1,938,941.67 407,177.75| 2,346,119.42 0.00 0.00 0.00

5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 3,150.00 18,150.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00
Total CAPITOLUL 5 2,171,255.22 428,691.66  2,599,946.89 2,041,388.88 428,691.66  2,470,080.55 129,866.34 0.00 129,866.34




CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 144,660.00 30,378.60 175,038.60 144,660.00 30,378.60 175,038.60 0.00 0.00 0.00
Total CAPITOLUL 6 144,660.00 30,378.60 175,038.60 144,660.00 30,378.60 175,038.60 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+2+3.1 +
7.1. 32433+35437+38+4451.1) 97,197.08 20,411.39 117,608.47 48,598.54 10,205.69 58,804.24 48,598.54 10,205.69 58,804.24
heltuieli pents titui i de impl t tru ajust; d
7.2. l(;re‘: Hietl peniru constifuirea rezetver de tmplementare pentru ajustarea ¢e 2,138,335.84|  449,050.53| 2,587.386.37]  1,069,167.92|  224,52526| 1,293.693.18] 1,060,167.92| 224,525.26| 1,293,693.18
Total CAPITOLUL 7 2,235,532.92 469,461.91|  2,704,994.84 1,117,766.46 234,730.96]  1,352,497.42] 1,117,766.46 234,730.96| 1,352,497.42
TOTAL GENERAL 23,903,417.67| 4,992,445.78| 28,895,863.44] 21,500,256.86| 4,515,053.94| 26,015,310.80] 2,403,160.80 477,391.84| 2,880,552.64
dincare C+M (1.2+13+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 17,471,840.73|  3,669,086.55( 21,140,927.28] 16,316,312.73| 3,426,425.67] 19,742,738.40] 1,155,528.00 242,660.88] 1,398,188.88]
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
Total ELIGIBIL| 26,015,310.80 total din Buget de Stat (de la AFM) 23,413,779.72
din care de la AFM | 23,413,779.72 total din Buget local 5,482,083.72
din care Cofinantare (10%) 2,601,531.08
NEELIGIBIL 2,880,552.64
Intocmit,
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